

Dobroń, dnia 31 lipca 2013r.

Dotyczy: 271.7.2013

ODPOWIEDŹ NR 2 do SIWZ

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) **Zamawiający udziela wyjaśnień do SIWZ** na zadanie pn: „Łamanie barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Dobroniu”

W dniu 30.07.br. firma zainteresowana uczestnictwem w przetargu nieograniczonym zwróciła się z pytaniem następującej treści :

„Niniejszym firma zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy istnieje możliwość przesunięcia terminu realizacji inwestycji jw. Określonego w SIWZ tj. 30.09.2013r. na co najmniej 30.11.2013?

Powyższe podyktowane jest procesem produkcyjnym dźwigu (12 tygodni + 4 tygodnie montażu) pod indywidualne potrzeby Inwestora oraz sezonem urlopowym u zagranicznego Producenta.”

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości przesunięcia terminu wykonania zadania.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Wójta
Miroslaw Czaneck
Sekretarz Gminy