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Zalacznik nr 6 do SIWZ
Wzor umowy

UMOWANR ..........

zawarta w dniu ................ w Dobroniu pomigdzy:

Gmina Dobron, z siedzibg w Dobroniu, przy ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron, NIP ............ ,
zwang dalej Zamawiajacym,

TePrezentowang Przez ..........oeeeeeenen.e. T TP ,

zwanym dalej Wykonawca,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
Z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.
1579), 0 nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego
robot budowlanych pn.: ,Kompleksowa termomodernizacja budynkéw uzZytecznoSci

publicznej na terenie Gminy Dobron” — etap Ila dla budynku/ow!................ (zwane dalej:
przedmiotem umowy). Umowa (zwana dalej Umowa) — nhiniejsza umowa wraz z wszelkimi
zatgcznikami.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
w postanowieniach umowy oraz zgodnie z%:

1) Projekt budowlany Docieplenie wraz z remontem wigzby dachowej, wymiang stolarki oraz
wymiang instalacji elektro-energetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
dzialce nr 260/5, obrgb:0009 w Mogilnie Duzym 14, 95-082 Dobron

2) Projekt wykonawczy Docieplenie wraz z remontem wig¢zby dachowej, wymiang stolarki oraz
wymiang instalacji elektro-energetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
dzialce nr 260/5, obrgb:0009 w Mogilnie Duzym 14, 95-082 Dobron

3) Specyfikacja techniczna Docieplenie wraz z remontem wigzby dachowej, wymiang stolarki
oraz wymiang instalacji elektro-energetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego
na dziatce nr 260/5, obrgb:0009 w Mogilnie Duzym 14, 95-082 Dobron

4)  Projekt budowlany Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiang
niezbgdnych instalacji dla budynku Szkoly Podstawowej, zlokalizowanego na dziatce 219,
obreb: 0009 w Mogilnie Duzym 21, 95-082 Dobron

5) Projekt budowlany Budowa pompy ciepta z sondami gruntowymi wraz z budowg wentylacji
mechanicznej i wymiang systemu C.O. dla budynku Szkoly Podstawowej, zlokalizowanego
na dziatce 219, obrgb: 0009 w Mogilnie Duzym 21, 95-082 Dobron

6) Projekt wykonawczy Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiang
niezbednych instalacji dla budynku Szkoly Podstawowej zlokalizowanego na dzialce 219,
obreb: 0009 w Mogilnie Duzym 21, 95-082 Dobron

! Zgodnie z oferta Wykonawcy
2 Niepotrzebne skresli¢ w oparciu o zakres oferty wykonawcy
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7) Specyfikacja techniczna Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wraz
z wymiang niezbednych instalacji dla budynku Szkoly Podstawowej, zlokalizowanego na
dzialce 219, obreb: 0009 w Mogilnie Duzym 21, 95-082 Dobron

8) Projekt budowlany Docieplenie budynku Urzedu Gminy Dobron z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiang konstrukcji dachowej, remontem strefy wejsciowej do
budynkow na potrzeby osob niepelnosprawnych, wraz z wymiang zrédta ciepta i instalacji
grzewcze] 1 budowg instalacji wentylacyjnej mechanicznej gazu ziemnego przy
ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron, dziatka nr 241/1, obreb: 0005, woj. Lodzkie

9) Projekt budowlany wymiana zrodla ciepta i instalacji grzewczej z budowa instalacji
wentylacyjnej mechanicznej z odzyskiem ciepta i przytaczem instalacji zewnetrznej i
wewnetrznej gazu ziemnego przy ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron Dziatka Nr 241/1,
obreb: 0005, woj. Lodzkie

10) Projekt wykonawczy Docieplenie budynku Urzedu Gminy Dobron z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiang konstrukcji dachowej, remontem strefy wejsciowej do
budynkow na potrzeby 0sob niepelnosprawnych, wraz z wymiang zrodla ciepta i instalacji
grzewczej 1 budowa instalacji wentylacyjnej mechanicznej z odzyskiem ciepla i przylaczem
instalacji zewnetrznej i wewnetrznej gazu ziemnego przy ul. 11 Listopada 9, 95-082
Dobron, dziatka nr 241/1, obreb: 0005, woj. Lodzkie

11) Specyfikacja techniczna Docieplenie budynku Urzedu Gminy Dobron z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiang konstrukcji dachowej, remontem strefy wejsciowej do
budynkéw na potrzeby osob niepelnosprawnych, wraz z wymiang zrodta ciepla i instalacji
grzewczej 1 budowg instalacji wentylacyjnej mechanicznej z odzyskiem ciepla i przylaczem
instalacji zewnetrznej i wewnetrznej gazu ziemnego przy ul. 11 Listopada 9, 95-082
Dobron, dziatka nr 241/1, obreb: 0005, woj. Lodzkie

12) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), stanowigca zatacznik nr 1 do
umowy,

13) oferta Wykonawcy, w szczegélnosci w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu
gwarancyjnego, stanowigcg zatacznik nr 2 do umowy,

14) harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym po opracowaniu zatgcznik nr 3 do
umowy,

15) wzorem karty gwarancyjnej, stanowigcym zatacznik nr 4 do umowy,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa,

obowigzujacymi przepisami prawa i normami.

Zakres robot obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP,

organizacjg i realizacjg umowy bez zaktocen zgodnie z dostarczonym przez Wykonawce planem

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa wraz z audytem
energetycznym i ekspertyza ornitologiczna.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

a. Prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy oraz
posiada doswiadczenie, doswiadczong kadre menedzerska, mozliwosci i niezbgdng
wiedze techniczng do realizacji przedmiotowych robdt a takze wykazuje plynnosé
finansowa, umozliwiajaca mu w szczegdlnosci terminowe wykonanie zobowigzan
finansowych, a takze posiada kapital obrotowy oraz potencjal niezbedny do
wykonania robot i w zwigzku z tym zawiera z Zamawiajgcym niniejszg Umowe.

b. Przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ z terenem robot, warunkami lokalnymi,
warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamodwienia,
warunkami realizacji prac, przyjmuje zamowienie do wykonania bez zastrzezen i
zobowiazuje si¢ wykonac je zgodnie z Umowa, Prawem Budowlanym, Normami, w
sposob gwarantujacy poprawne funkcjonowanie przedmiotu Umowy, oraz zgodnie z
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zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami w
zakresie ochrony srodowiska oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi wykonywania prac, za umdéwione wynagrodzenie ryczattowe.

C. Zapoznat si¢ z wszelkg dokumentacja dotyczaca Umowy i zatacznikow i w jego
ocenie dokumentacja jest wystarczajaca do wykonania przedmiotu Umowy. Wszelkie
ewentualne braki opracowan Wykonawca zglosit przed podpisaniem Umowy i jezeli
w trakcie realizacji wyniknie konieczno$¢ wykonania opracowan projektowych,
ktérych Wykonawca nie zgtosit przed podpisaniem Umowy, wowczas Wykonawca
wykona je wilasnym staraniem i na wilasny koszt. Wykonane przez Wykonawce
opracowania Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym przed
rozpoczeciem robot na ich podstawie

§2

Przedmiot umowy zostat szczegdtowo opisany w zatgcznikach do umowy, o ktérych mowa w § 1

ust. 2

Dokumenty stanowiace zataczniki do umowy nalezy traktowac, jako integralng cze$¢ umowy, a

takze, jako dokumenty wzajemnie objasniajace si¢ i uzupetniajgce. Ewentualne rozbiezno$ci

miedzy tymi dokumentami, o ile bgda mialy miejsce, nie beda stanowily podstawy do
ograniczenia przez Wykonawce zakresu projektu ani do zmiany sposobu ich wykonania.

Nagltéwki umieszczone w tek§cie umowy majg charakter informacyjny i nie maja wptywu na

interpretacje umowy.

W zakres umowy wchodzi realizacja przez Wykonawceg robot budowlanych w tym robot

rozbiérkowych oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do prawidtowego

zakonczenia inwestycji, zgodnie z przepisami ppoz. iBHP oraz okreslonym przez

Zamawiajacego efektem wynikajacym z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg przetargowa, w tym z Projektami

budowlanymi, audytem energetycznym, opisem przedmiotu zamoéwienia i przyjmuje ja do

realizacji bez zastrzezen.

Wykonawca o§wiadcza, ze wycenit wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zamoéwienia oraz

nie bedzie wnosit zadnych roszczen z powodu nieprawidlowego oszacowania warto$ci swojej

oferty.

Wykonawca odpowiada za kompleksowe ujecie rozwigzan projektowych i wykonawczych

gwarantujgcych prawidtowe funkcjonowanie obiektow objetych pracami budowlanymi.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
w terminach okreSlonych w § 3 umowy, z zachowaniem nalezytej starannos$ci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy techniczne;j,
obowiazujacych przepisow prawa, w szczegolnosci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamdowienia i
na warunkach ustalonych umowa.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw wlasnych oraz zapewni niezbedny sprzet w
zakresie zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jakosciowym iterminowe wykonanie
przedmiotu umowy. Materialy i urzadzenia, uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
umowy powinny speiaé:

1) wszelkie wymogi co do jakos$ci przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 542);

2) wymagania jako$ciowe okreslone w dokumentacji projektowe;.
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Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do
wskazanych materiatow, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za dziatania lub
zaniechanie o0s6b, za pomoca ktorych Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel,
urzadzenia, sprzet i materialy Wykonawcy znajdujace si¢ i (lub) pozostawione na terenie budowy
oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty.
Wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo —
finansowy wykonania przedmiotu umowy do akceptacji przez Zamawiajgcego. SzczegOlowa
forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajgcym.

W ciggu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy (metoda
kalkulacji szczegdtowej) na warto$¢ umowna.

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone przez
Wykonawce w wersji papierowej. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob.
Poszczegolne rodzaje robdt powinny by¢ naniesione na grafik harmonogramu rzeczowo —
finansowego, z uwzglgdnieniem daty rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie oraz z
uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z dokladnoscia do kolejnego miesiaca
kalendarzowego. Wykonawca uzgodni terminy wykonywania poszczegdlnych robdt z
Zamawiajacym i Dyrektorem szkoty®, majac na uwadze, iz wykonywane prace nie powinny
zaklocac funkcjonowania placowki i stwarza¢ zagrozenia dla osob przebywajacych w obiekcie.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczego6lnosci kolejnosé, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy; terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy,
dzielac kategorie robdt co najmniej na poziomie okreslonym we wniosku o dofinansowanie
inwestycji ze srodkow, o ktorych mowa w ust 16. Kategorie robot z wniosku o dofinansowanie
zostang przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Ewentualne zmiany harmonogramu wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Roboty budowlane pn.: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynkéw uzyteczno$ci
publicznej na terenie Gminy Dobron” sg wspotfinansowane ze $rodkéw Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa IV
Gospodarka Niskoemisyjna, Dziatanie IV.2 Termomodernizacja budynkow, Poddziatanie 1V.2.1
Termomodernizacja budynkéw — ZIT.

§3
Terminy

Roboty beda prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, o ktérym mowa w

§ 2 ust. 11.

Termin przekazania placu budowy w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia rob6t budowlanych do dnia 15.08.2018 r.

Za termin zakonczenia robot strony uznaja wykonanie catosci robot potwierdzonych gotowoscia
do odbioru koncowego inwestycji wpisana do dziennika budowy. Do pisemnego zgloszenia
Wykonawca zatacza kopi¢ wpisow w dzienniku budowy o zakonczeniu robot budowlanych wraz
Z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru najpdzniej na dzien tego zgloszenia.

Okres gwarancji i rekojmi na wykonanie catosci robot budowlanych i zamontowane urzadzenia
WYNOST  cvvviiiiiiiiiieneninnen, , zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawce w
formularzu ofertowym w pkt 5.2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna
si¢ w dniu nastgpnym po dniu, w ktérym nastgpil odbior koncowy robot z wylaczeniem
elementow, w ktorych w protokole odbioru warunkowego stwierdzono Wady. W zakresie tych
elementow okres rekojmi i gwarancji biegnie od daty podpisania protokotu usunigcia Wad.

3 W przypadku realizacji czgsci 2 lub cze$ci 3 zamOwienia
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§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy na etapie wykonawstwa nalezy w szczegolnosci:

1. Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, SIWZ, Projektami budowlanymi,

audytem energetycznym, oferta wykonawcy, specyfikacja techniczna, a takze zaleceniami

nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, wlasciwymi normami oraz zgodnie 2z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami;

Protokolarne przejgcie terenu budowy oraz przyjecie Dziennika Budowy od Zamawiajacego

3. Zapewnienie wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw
Budownictwa.

4. Opracowanie planu BIOZ (planu Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia) i przekazanie
o$wiadczen o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy o uprawnieniach konstrukcyjno -
budowlanych;

5. Zabezpieczenie terenu budowy pod wzglgdem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi, ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot, zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych, z nalezytg starannoscia;

6. Zabezpieczenie pod wzglgdem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot oraz

miejsc sktadowania materiatdw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji

technicznych;

Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

8. Zapewnienie specjalistycznego sprzgtu oraz wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi
uprawnieniami w sposob zapewniajacy realizacj¢ przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami w tym
zakresie, a w szczegdlnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami i
przepisami BHP i przeciwpozarowymi;

9. Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wilasnych, dopuszczonych do stosowania
W budownictwie. Zastosowane przy realizacji rob6t materiaty i wyroby budowlane powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentéw powinny by¢
dotaczone do dokumentacji powykonawczej przedstawionej komisji odbioru robét;

10. Stosowanie  materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych wymaganiom
jakosciowym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zaméOwienia;

11. Ponoszenie odpowiedzialnos$ci:

a) zajako$¢ materialow zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy;
b) za zapewnienie dostaw wlasciwiej jakosci urzadzen i materiatdow niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy.

12.Zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora Nadzoru o
wykonaniu robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonac
rozbiorke, a nastepnie przywrocié je do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

13.Przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

14.Uporzadkowanie terenu budowy, w terminie nie dluzszym niz w ciggu 7 dni od zakonczenia
robot, w tym usunigcie wszelkich materiatdw pochodzacych z demontazu oraz pozostawienie

n

~
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obiektu czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania. W przypadku nie uporzadkowania terenu
Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami wszelkich robot porzadkowych;
15.Dysponowanie kadrg pracownicza posiadajacg aktualne za$wiadczenia lekarskie bez
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy oraz aktualne szkolenia bhp i ppoz;

16. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) przez caty okres trwania
umowy, w zakresie prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamOwienia, za szkody wyrzadzone na osobie, mieniu oséb trzecich, na kwote nie mniejsza
niz* (stownie: ...l ). Jezeli okres ubezpieczenia wygasa
w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu nowe
ubezpieczenie w terminie nie pozniej niz na 7 dni przed wygasnigciem dotychczasowego
ubezpieczenia. W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisa lub innym
dokumentem, Zamawiajacy moze wstrzymac prowadzenie robot do czasu ich przedstawienia,
bez mozliwosci przedluzenia terminu wykonania prac, lub odstgpi¢ od umowy. Odstapienie
od umowy z tego powodu traktuje si¢ jako odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy;

17. Skompletowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od
dnia zgloszenia robdt przez Wykonawce do odbioru koncowego;

18. Podjecie niezbednych dziatan w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokét terenu budowy w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania
ewentualnych wad;

19. Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz waod
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terenow i
miejsc przed zanieczyszczeniem;

20. Usuwanie odpadéow z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn.zm.);

21.Zapewnienie na wiasny koszt zatadunku i transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

22. Ochrona przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonanych przez siebie robot i materiatow
przeznaczonych do wykonania robot, do dnia odbioru koncowego robot, z wylaczeniem
wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania. Uszkodzenia w
robotach lub materiatach Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob
zapewniajacy zgodno$¢ robot i materiatow z odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujacymi przepisami prawa;

23. Zatrudnienie przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnosci
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy - pracownikéw ogdlnobudowlanych
(pracownikéw fizycznych). . Zatrudnienie tych osob przez Podwykonawce uznaje si¢ za
spetnienie obowigzku okreslonego w tym przepisie umowy przez samego Wykonawce;

24. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie osob, o ktorych mowa w pkt 23
tj. pisemne o$wiadczenie Wykonawcy i pisemnych o$wiadczen pracownikéw zatrudnionych
przez Wykonawce potwierdzajacych, ze sg oni zatrudnieni na podstawie umowy o prace, W
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1666 z podzniejszymi zmianami) z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za
prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace przez caly okres realizacji przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania tego wykazu.

4 W zakresie zgodnym z ofertg wykonawcy
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Wynikte z tego opo6znienie w realizacji przedmiotu zamowienia bedzie traktowane, jako
op6znienie z winy Wykonawcy;

25. Przedktadanie o$wiadczen osob, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od zaistnialej

zmiany zatrudnionych osob na podstawie umowy o pracg;

26. Umozliwienie Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu przeprowadzenia kontroli na miejscu

wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci
przy realizacji zamowienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktorym
mowa w ust. 24;

27. Przedtozenie Zamawiajacemu, w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 7 dni od dnia wezwania

przez Zamawiajacego dowodow zatrudnienia na umowg o prace osob, o ktérych mowa w pkt.
23, jezeli Zamawiajacy o to wystapi. Dowodem takim jest kopia umowy/umoéw, ktora
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

28. Z tytutu niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o

prace osob, o ktérych mowa w ust. 23, nieprzedtozenia przez Wykonawce o$wiadczen, 0
ktorych mowa w ust. 24, badz nie udokumentowania tego zatrudnienia przez Wykonawce w
przypadku wezwania, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce odpowiednio kary umownej, o ktoérej mowa § 13 wust. 1 pkt 7 umowy.
Niewykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek z tych obowiazkéw, niezaleznie od
przewidzianych umowag kar umownych — traktowane begdzie, jako niedopeinienie przez
Wykonawce obowigzku zatrudnienia osob, na podstawie umowy o prace — co uprawniac
bedzie Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

29. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przez Wykonawce lub

Podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okreslonego w ust. 23,
Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy
w tym zakresie.

30.Przywrdcenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu umowy pomieszczen i

terenow,

31.Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesSliwych wypadkow

pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchow pojazdow.

32.Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie budowy i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

33. Ponoszenie odpowiedzialno$ci za:

a)

b)

zanieczyszczenia drog przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot
samochodow wyjezdzajacych z placu budowy oraz usuwania na wilasny koszt wszystkich
zanieczyszczen lub uszkodzen droég na placu budowy i poza nim zwigzanych z realizacja
robot przez Wykonawcg;

uszkodzenie przez Wykonawce istniejgcego uzbrojenia na terenie dziatki i w jej poblizu.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia powyzszego uzbrojenia przed dziataniem
czynnikow zwigzanych z realizacja robot.

utrzymanie placu budowy przekazanego Wykonawcy w nalezytym stanie i usuwanie na
biezaco (zgodnie z obowigzujacymi przepisami) zb¢dnych materiatdéw budowlanych i
innych odpadow, w szczegdlnosSci odpaddéw niebezpiecznych oraz substancji tatwopalnych,
do konca trwania realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
wlasciwe utrzymanie budowy, porzadek, urzadzenia wspdlne zabezpieczajace higiene i
bezpieczenstwo budowy, czystos¢, bezpieczenstwo i ogolny nadzér nad sktadowanymi
materiatami, otoczeniem oraz drogami publicznymi zgodnie z prawem, zarzadzeniami,
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przepisami policji drogowej, bhp oraz innymi. Powyzsze obowiazki nie sg ograniczone.

d) zniszczenia i szkody powstale na terenach zajetych czasowo przez Wykonawce dla potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ tereny zajgte
czasowo do stanu z dnia ich przejecia oraz do naprawy wszelkich ewentualnych szkod
zwigzanych z realizacja robot przez Wykonawce na terenach sasiadujacych. W przypadku
nie zastosowania si¢ do powyzszego po uprzednim pisemnym wezwaniu, Zamawiajacy ma
prawo obciazy¢ Wykonawce kosztami za wykonanie powyzszych robot.

e) prowadzenie wszelkich robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz. (w tym odpowiednie
przechowywanie materiatdéw i urzadzen), prawidtowe wykonywanie wykopow, konstrukcji,
rusztowan itp. Koordynatorem sprawujagcym nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich podmiotow wykonujacych prace na placu budowy jest Kierownik Budowy
Wykonawcy.

f) istniejacy drzewostan. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie przez
Wykonawce wymagan ochrony $rodowiska na placu budowy i na terenie przylegtym do
placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego

g) szkody wyrzadzone przez Wykonawcg osobom trzecim na placu budowy i na terenie
bezposrednio przyleglym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego. Wykonawca w tym zakresie ponosi peina
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza

§5
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych

w Umowie.

Zamawiajacy jest takze zobowiazany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

4) wyznaczania terminu odbioru koncowego roboét, ktory powinien rozpoczaé si¢ W terminie nie
przekraczajacym 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
0 gotowosci do odbioru;

5) dokonanie odbioru robot koncowych w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia
odbioru koncowego robot,

6) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do:

odbiorow robot ulegajacych zakryciu

1.

1) odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbioréw cze$ciowych,

3) odbioru koncowego cato$ci robot,

4) odbiorow gwarancyjnych,

5) odbioru ostatecznego.

Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

§6
Osoby do kontaktéw
Przedstawicielem Zamawiajacego w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy jest Inspektor

Nadzoru inwestorskiego.
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Nadzér autorski pelni¢ beda autorzy poszczegdlnych opracowan branzowych (ze strony

Zamawiajacego) W osobach:

PO K AN ..
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0S0bi€: ..........covviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeean, ,
NEUPrawnien ......ouviniiniiniieieeieeeieenteeenneneennnn

Wykonawca ustanawia kierownika robot sanitarnych w osobie: ..............c.ocociii ,
NFUPIawnien .......c.ovvveivreiiieeiieieeeeeneeaeenennnnn

Wykonawca ustanawia kierownika robo6t elektrycznych w osobie: ... ,
NI UPprawnien .......ooeevviiiiiiiiieiieiieiieieeiie e

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapoznania Kierownika budowy z trescig umowy celem $cistego
przestrzegania zawartych w niej ustalen.

Powotanie i zmiany 0s6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okreslonych w ust. 2, 3,4, 6
nie wymagaja pisemnego aneksu pod warunkiem pisemnego powiadomienia Strony.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oferta

Wynosi:

Dla czgscCi ........ DIUTEO vttt et et e e e e e zt
(stownie: .....c.oooiviiiiii zlotych) w tym nalezny podatek VAT ... % w kwocie
......................... A,
Dla czgsci ........ [T 481 1 OO PP ERTRT zt
(stownie: .........oooiiiiiiii ztotych) w tym nalezny podatek VAT ... % w kwocie
......................... z1,

Okres$lona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaplate za cato$¢ zamowienia,
zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robot budowlanych na podstawie Projektow
budowlanych w ramach inwestycji pn. , Kompleksowa termomodernizacja budynkow
uzytecznosci  publicznej na  terenie Gminy Dobron” - etap Ila dla
budynku/OW®......................

Zamawiajacy zastrzega sobie wglad do faktur za materialy zakupione przez Wykonawce na
potrzeby budowy realizowanej w ramach niniejszej umowy.

4. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywato fakturami

5.

czeSciowymi i faktura koncowa tj. po podpisaniu odbioru koncowego. Dopuszcza si¢
rozliczenie zadania fakturami czgéciowymi wystawianymi nie czg¢$ciej niz raz na kwartat . Suma
faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci netto wynagrodzenia, wskazanego w § 7
pkt. 1 umowy.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokot odbioru czgsciowego podpisany
przez Zamawiajacego.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego podpisany przez
strony umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robdt i ich dokonczenia osobie
trzeciej podstawag do wystawienia faktury bedzie warto§¢ wykonanych robdt odpowiednio do
momentu odstgpienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robot i powierzenia ich
dokonczenia osobie trzeciej, pomniejszona rowniez o wynagrodzenie osoby trzeciej.

5 Zgodnie z ofertg wykonawcy
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Nalezno$ci Wykonawcy wynikajace z faktury koncowej ptatne beda przez Zamawiajacego,

przelewem na konto Wykonawcy w ......... nr ........ , w terminie do 30 dni liczac od dnia

doreczenia Zamawiajagcemu prawidlowo sporzadzonej faktury, z =zastrzezeniem ust. 9.

W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi przepisami lub postanowieniami

umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury

korygujacej

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczona za
zgodno$é¢ z oryginalem wraz z potwierdzeniem jej zaplaty ( potwierdzenie dokonania
przelewu),

2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty za
odebrane roboty, ustugi badz dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture.

Za date zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznos$ci, przeniesé

wierzytelno$ci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelno$ci

wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby
trzecie.

W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7 jest on

obowigzany do powiadomienia o tym Zamawiajacego na pismie.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediow (energia elektryczna,

woda) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku opodznienia w zaptacie moga by¢ naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopdlna

zgoda moga odstapi¢ od naliczania odsetek ustawowych.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu Umowy obejmuje kazda prace

konieczng do terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytulu realizacji

przedmiotu Umowy, chociazby w chwili zawarcia Umowy nie mogt przewidzie¢ kosztow prac,

albo koszty okazaty si¢ wigksze niz przewidywat.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca wykona wlasnymi silami nast¢pujace roboty budowlane, stanowigce przedmiot
1311100 ) s PO PRNt , a Podwykonawcom powierzy wykonanie

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje¢ Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcdow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czeSci zamowienia okreslonego
umowg zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

10
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3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich ustugi, dostawy lub roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 bedzie
nastepowa¢ w czeSciach, na podstawie odbioréw czesciowych ustug, dostaw badz robot,
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawea 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy,
kwalifikacji i doswiadczenia, personelu i sprzetu, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czeSci umowy proporcjonalnie do wymagan stawianych w tym zakresie
Wykonawcy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptlaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inzyniera Kontraktu, projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosciowym i wyceng
nawigzujacag do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czgscia
dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
na zasadach okres$lonych w ust. 7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym Zamawiajacy moze odstagpi¢ od zadania zalgcznikow do umowy
0 podwykonawstwo, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 7,

2) niezaltaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust.7,
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3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si¢
w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptlaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowsa dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okre$§lonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajagcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie po6zniej niz na 5 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZ inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe¢ W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 5 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pi§mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci
wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
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17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta3 umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 — 15.

19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowa.

20. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

21. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
0 podwykonawstwo — thumaczenie przysigglte umowy na jezyk polski.

§9
Wynagrodzenie Podwykonawcy

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow, zktérymi zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe
0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe o Podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
0 terminie zglaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminiec wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

0 ktérych mowa w wust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Postanowienia ust. 1-6 nie naruszaja praw i obowigzkow Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 poz. 459)

§10
Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega
zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora mnadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawcg robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6ézniej jednak niz 2 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidér robdt Protokotem odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz ewentualnie wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robodt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbior koncowy jest dokonywany po =zakofczeniu przez Wykonawce calosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgloszeniu gotowosci do
ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow, protokoly
odbioréw technicznych i odbiorow cze$ciowych, ,$wiadectwo charakterystyki energetycznej
obiektu po modernizacji, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 upowaznionych
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przedstawicieli Wykonawcy. W wuzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspoOlpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonatl przedmiot umowy.

Przystapienie do odbioru konicowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od
dnia zgloszenia stosownym pisemnym do Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbior
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozonos¢ ich techniczng, a po jego uplywie
powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokoét odbioru koncowego robdt. Podpisany protokot odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokolu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposo6b ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Niecobecnos¢ Wykonawey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w
okresie rgkojmi, przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rgkojmi,
W celu oceny robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbioér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunig¢cia wad, sporzadzanym po
usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji.

Odbior ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jako$ci, w celu potwierdzenia usuni¢cia tych wad i potwierdzenia
wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji protokot odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o
ktérych mowa w ust. 27, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktoérego dotycza
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roboty budowlane stanowiagce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny za$
Wykonawca jest zobowiazany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktoérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady.
Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do odbioru
konicowego zwrdci zamawiajgcemu otrzymana oryginalna dokumentacj¢ techniczng oraz
przygotuje i zlozy w formie papierowej trwale spigtej oraz na nos$niku cyfrowym operat
kolaudacyjny, w sktad ktorego wchodzi¢ beda:
1) protokot przekazania terenu budowy,
2) dziennik budowy,
3) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy i gotowosci odbioru robot,
4) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materialy i zamontowane
urzadzenia,
5) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niz projekt budowlany), stuzace realizacji
robot,
6) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich wbudowanych materiatow,
7) karta gwarancyjna obejmujaca odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane roboty i
ewentualnie za zamontowane instalacje i urzadzenia,
8) protokoty z badan, prob i inspekcji,
9) s$wiadectwo charakterystyki energetycznej obiektu po modernizacji
10) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem i warunkami z przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,
11) o$wiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren
budowy, ulic i terenow przylegtych do placu budowy,
12) pisemng gwarancj¢ Wykonawcy zgodnie z zalacznikiem nr 5 niniejszej umowy.

Wykonawca wykona facznie dwa egzemplarze papierowe (kopia i oryginal) wymienionego
operatu.

§ 11
Gwarancja i r¢kojmia

Obowiazki, uprawnienia i terminy Zamawiajacego i Wykonawcy z tytulu gwarancji okresla § 3 ust. 5
oraz zatgcznik nr 4 do umowy - wzor karty gwarancyjnej.

1.

§12

Zabezpieczenie wykonania umowy
W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, przed jej podpisaniem, Wykonawca wniost w formie ...................l
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7ust. 1 tj.: .......... zh (stownie: ... ).
Zamawiajacy zwroci 70% wniesionego zabezpleczenla nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane. Pozostale 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i usterki oraz
zostanie zwrdocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, z zachowaniem
terminu okreslonego w § 10 ust. 15
Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie
zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo wykorzystaé
na zastgpcze wykonanie tych obowigzkow, takze odsetki wynikajace z umowy rachunku
bankowego, na ktorym zabezpieczenie bylo przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
tego rachunku.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad lub usterek

oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.

5. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorych mowa w § 12 niniejszej umowy.

§13
Kary umowne
1. Strony ustalaja nastepujace kary umowne z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy:
1) z tytutu op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci .......... % wynagrodzenia

umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia po przekroczeniu terminéw okreslonych w § 3
ust. 2 i 3, zgodnie z deklarowang w ofercie w pkt 5.3 przez Wykonawce wysokoscia kary
umownej,

2) za opdznienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, liczac od dnia nastgpnego, w ktorym
uplywa termin wyznaczony przez Zamawiajacego do usuni¢cia wad, za kazdy dzien zwloki,

3) z tytulu opdznienia w przedlozeniu Zamawiajgcemu kosztorysow inwestorskich, 0 ktorym
mowa w § 2 ust. 12 do akceptacji - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien op6znienia,

4) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
op6znienia.

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy badz ustugi lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy taki przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto,
za kazdy taki przypadek,

7) w przypadku niedopetnienia obowigzku zatrudnienia osob, o ktorych mowa w § 4 ust. 23 w
wysokosci 3000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,

8) za odstgpieniec od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

9) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy,
skutkujacego koniecznoscig zwrotu dotacji uzyskanych przez Zamawiajacego, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kwotg stanowigca wielkos¢ dotacji.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z nastepujacych tytutow
i w nastepujacych wysokos$ciach za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1,

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego zastrzezone kary
umowne na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, gwarancji nalezytego wykonania Umowy badz gwarancji na okres rekojmi i
gwarancji.
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§14
Odstapienie od umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstapienia od umowy przez
jedna ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac¢ i zabezpieczy¢ nie zakonczone
roboty oraz plac budowy.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caly majatek Wykonawcy lub zostanie zgloszony wniosek o ogloszenie
upadto$¢ Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 7 dni od przekazana
placu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgacego;

4) konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg
wigkszg niz 5% warto$ci umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, gdy Zamawiajacy nie przystapit do odbioru koncowego.

4. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na
dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktora byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie p6zniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy,
zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

7. W razie odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy
Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robot bez udziatu
Wykonawey jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do czynnosSci
zinwentaryzowania wykonanych robot. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do
rozliczenia wykonanych robét, a zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po
zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne.

§ 15
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych dopuszcza mozliwosé

zmiany umowy w sytuacjach okre$lonych w niniejszym paragrafie.

2. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt uzupetiajacych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniaja realizacj¢ przedmiotu umowy, wystapienia
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niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opOznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

4) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Przez site¢ wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badz potaczenie zdarzen Iub okolicznosci, niezaleznych
od Stron, ktore zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiajg wykonywanie zobowigzan danej Strony
wynikajacych z Umowy, a ktorych dana Strona nie mogta przewidzie¢ ani im zapobiec lub
przezwyciezy¢ poprzez dzialanie z dochowaniem nalezytej staranno$ci, a w szczegdlno$ci:
wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, zmiany klimatyczne, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanna, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki (nie dotyczy strajku zatogi
Wykonawcy).

W przypadku zaistnienia sity wyzszej Strona, ktorej dotyczy dziatanie sity wyzszej, zobowigzana
jest poinformowa¢ drugg Stron¢ na piSmie o wystgpieniu sity wyzszej, ze wskazaniem
przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikajacych z Umowy obowiazkow z
powodu dziatania sity wyzszej.

Zmiana umowy w zakresie materialow, parametréw technicznych, technologii wykonania roboét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest jedynie w
nastgpujacych sytuacjach:

1) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlno$ci napotkania niezinwentaryzowanych Iub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

3) koniecznoséci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

4) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

5) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

6) Zmiany prawa w zakresie wysokosci podatku VAT.
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7) Wystapienia robot, ktorych nie uwzgledniono w § 2 ust. 1 umowy, tj. robot uzupetniajacych

lub dodatkowych.

Mozliwa jest zmiana wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w

przypadkach okreslonych w ust 3.

W przypadku wystgpienia robot o ktorych mowa w § 15 ust. 5 pkt. 7 umowy, podstawg do ich

obliczenia beda ceny jednostkowe wynikajace, z opracowanych kosztorysow.

W przypadku jezeli nie da si¢ ustali¢ wartosci robot uzupetiajacych, w sposéb o ktérym mowa

powyzej w ust. 5, warto$¢ bedzie ustalana w nastepujacy sposob:

1) na podstawie kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce i przedstawionego,
Branzowemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego ktory dokona jego weryfikacji.

2) W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzadzonego metoda szczegotowa wykonanego na podstawie czynnikow
cenotworczych przyjetych do sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢é cen¢ roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegotowego,

€. nalezy wyliczy¢ r6znice migedzy cenami pkt. aib.

3) Wyliczen ceny ,,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a. ceny jednostkowe robdt, technologii zostang przyjete ceny $rednie dla wojewoddztwa
todzkiego z zeszytow SEKOCENBUB z ostatniego kwartatu poprzedzajacego wydanie
polecenia zmian umowy opisanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,

b. podstawa do okre§lenia nakladow rzeczowych beda Katalogi Naktadow Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nast¢pnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

4) Kosztorys ,,roznicowy” po weryfikacji przez Branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wnie$¢ uwagi i sugestie,
ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciagu 5 dni poprawi kosztorys.

5) Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 1), 2) i 3), Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

6) Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 1), 2) i 3)
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcey w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o

dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci okreslonych w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do

przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 10 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie

pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub

powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 10,

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia i informacji
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uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, 0 ktorym mowa w ust. 10, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa
w ust. 12 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 12 i przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

5) aktualizacja harmonogramu.

§16

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2017 r. poz. 1579) oraz inne obowigzujace przepisy prawa.
W razie ewentualnych sporoéw rozstrzygaé je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw i obowigzkow wynikajacych z tej umowy
na osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Wszelkie zmiany tre§ci umowy moga nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig®:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
2)  Oferta Wykonawcy,

3) Harmonogram finansowo — rzeczowy,

4)  Karta Gwarancyjna,

5 Niepotrzebne skresli¢
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5)  Projekt budowlany Docieplenie wraz z remontem wigzby dachowej, wymiang stolarki oraz
wymiang instalacji elektro-energetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
dzialce nr 260/5, obrgb:0009 w Mogilnie Duzym 14, 95-082 Dobron

6) Projekt wykonawczy Docieplenie wraz z remontem wi¢zby dachowej, wymiang stolarki oraz
wymiang instalacji elektro-energetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
dzialce nr 260/5, obrgb:0009 w Mogilnie Duzym 14, 95-082 Dobron

7)  Specyfikacja techniczna Docieplenie wraz z remontem wi¢zby dachowej, wymiang stolarki
oraz wymiang instalacji elektro-energetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego
na dziatce nr 260/5, obreb:0009 w Mogilnie Duzym 14, 95-082 Dobron

8)  Projekt budowlany Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiang
niezbednych instalacji dla budynku Szkely Podstawowej, zlokalizowanego na dziatce 219,
obreb: 0009 w Mogilnie Duzym 21, 95-082 Dobron

9) Projekt budowlany Budowa pompy ciepta z sondami gruntowymi wraz z budowa wentylacji
mechanicznej i wymiang systemu C.O. dla budynku Szkoly Podstawowej, zlokalizowanego
na dziatce 219, obrgb: 0009 w Mogilnie Duzym 21, 95-082 Dobron

10) Projekt wykonawczy Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiang
niezbednych instalacji dla budynku Szkoly Podstawowej zlokalizowanego na dziatce 219,
obreb: 0009 w Mogilnie Duzym 21, 95-082 Dobron

11) Specyfikacja techniczna Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wraz
z wymiang niezbednych instalacji dla budynku Szkoly Podstawowej, zlokalizowanego na
dzialce 219, obreb: 0009 w Mogilnie Duzym 21, 95-082 Dobron

12) Projekt budowlany Docieplenie budynku Urzedu Gminy Dobron z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiang konstrukcji dachowej, remontem strefy wejsciowej do
budynkéw na potrzeby osob niepetnosprawnych, wraz z wymiang zrodia ciepta i instalacji
grzewczej 1 budowa instalacji wentylacyjnej mechanicznej gazu ziemnego przy
ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron, dziatka nr 241/1, obreb: 0005, woj. L.odzkie

13) Projekt budowlany wymiana zrodta ciepta i instalacji grzewczej z budowa instalacji
wentylacyjnej mechanicznej z odzyskiem ciepta i przylaczem instalacji zewnetrznej i
wewnetrznej gazu ziemnego przy ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron Dziatka Nr 241/1,
obreb: 0005, woj. Lodzkie

14) Projekt wykonawczy Docieplenie budynku Urzedu Gminy Dobron z wymiang stolarki
okiennej 1 drzwiowej, wymiang konstrukcji dachowej, remontem strefy wejsciowej do
budynkéw na potrzeby osdb niepetnosprawnych, wraz z wymiang zrodta ciepta i instalacji
grzewczej i budowa instalacji wentylacyjnej mechanicznej z odzyskiem ciepta i przytaczem
instalacji zewnetrznej i wewnetrznej gazu ziemnego przy ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron,
dziatka nr 241/1, obrgb: 0005, woj. Lodzkie

15) Specyfikacja techniczna Docieplenie budynku Urzedu Gminy Dobron z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiana konstrukcji dachowej, remontem strefy wejSciowej do
budynkow na potrzeby osob niepetnosprawnych, wraz z wymiang zrodia ciepta i instalacji
grzewczej 1 budowg instalacji wentylacyjnej mechanicznej z odzyskiem ciepta i przytaczem
instalacji zewngtrznej 1 wewnetrznej gazu ziemnego przy ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron,
dziatka nr 241/1, obregb: 0005, woj. Lodzkie

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik Nr 4 do umowy, zdnia ............cooeoeiiiiinnn.

piecze¢ firmowa Wykonawcy
KARTA GWARANCYJNA

Przedmiot gwarancji: roboty budowlane oraz wszystkie zamontowane urzadzenia i elementy bedace
przedmiotem umowy pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Dobron” — etap lla dla realizacji budynku.......

Data odbioru koncowego robét —...............
Warunki gwarancji:

Zgodnie z § 3 ust. 5 umowy nr................... z dnia .................. roku, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu .......... miesigcznej gwarancji jakosci na wszystkie wykonane prace oraz wszystkie
zamontowane urzadzenia i elementy bedace przedmiotem niniejszej umowy, liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego robot. Okres rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci, jezeli
wykonane roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy maja wady zmniejszajace ich
funkcjonalnos¢, wartos¢ lub uzytecznosé albo zostaty wykonane niezgodnie z Umowa.

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
powstatych w okresie eksploatacji wykonanego dzieta.

3. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytulu gwarancji, moze on zada¢ od Wykonawcy
naprawienia szkody na zasadach ogélnych z powodu istnienia wady przedmiotu Umowy, chyba, ze
szkoda jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

4. Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usunigcia wad jezeli
Wykonawca nie przystapi do ich usuni¢cia w terminie okreslonym w niniejszej Karcie
Gwarancyjnej, badz usunie je nieskutecznie, zachowujac jednoczesnie wszelkie uprawnienia do
naliczenia kar umownych i odszkodowan uzupetniajacych, jak réwniez uprawnienia wynikajace z
gwarancji lub rekojmi.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji ulegajg przedluzeniu o okres usuwania zgloszone;j
wady lub usterki, liczac od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub usterki, do dnia

zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wady lub usterki.

6. Okres gwarancyjny dla wszystkich elementéw i urzadzen zastapionych lub naprawionych biegnie
na nowo od daty, kiedy nastgpita wymiana lub naprawa.

7. Wykonawca zwolniony bedzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki na
skutek dziatania sity wyzsze;j.

8. Podmiotem uprawnionym do zglaszania roszczen z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy. Zgloszenie
takie kierowane beda do siedziby Wykonawcy.
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9. O wykryciu wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie
okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i jednoczes$nie podajac miejsce i termin ogledzin przedmiotu
Umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

10.0Obowigzek usunigcia wad i usterek wykonanego dzieta powstaje z chwilg pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o stwierdzonej usterce.

11.Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajacy w formie pisemne;.
Zobowigzania gwarancyjne:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawienie w jakiejkolwiek czesci robot kazdej usterki lub
wady, jakie moga pojawic si¢ lub powsta¢ podczas okresu gwarancji, i ktore powstaty w wyniku:
a. Uzycia wadliwych urzadzen lub materiatow, lub nieprawidtowego wykonawstwa.
b. Jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania Wykonawcy w tym okresie wykonywania robot.
c. Ujawnienia ich w trakcie inspekcji dokonywanej przez lub w imieniu Zamawiajacego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad i usterek powstatych w
trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy, warunkujgcych mozliwosé eksploatacji kottowni — nie
dhuzszy niz 48 godzin. Czas na usunigcie pozostatych wad i usterek w okresie gwarancji 5 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego.

3. W przypadku wad szczeg6lnie ucigzliwych Wykonawca przystapi do ich usuwania w terminie 2
dni roboczych od daty powiadomienia.

4. Jezeli Wykonawca zaniecha naprawienia usterki lub usunigcia wady w terminie podanym w
powiadomieniu, Zamawiajacy moze samodzielnie wykona¢ roboty lub zleci¢ ich wykonanie
innemu Wykonawcy na ryzyko i koszt Wykonawcy, a w takim przypadku koszty poniesione
przez Zamawiajacego moga zostaé potracone z kwot zabezpieczenia przeznaCzonego na
roszczenia z tytutu gwarancji nalezytego wykonania Umowy wniesionego przez Wykonawcg.

5. Jezeli usterka lub wada jest taka, ze Zamawiajacy w istotny sposob jest pozbawiony mozliwos$ci
korzystania z catosci lub czeSci obiektu wraz z wyposazeniem, to Zamawiajgcy, bez naruszenia
prawa Zamawiajacego do innego zados¢uczynienia (kary umowne i odszkodowanie
uzupetniajace), jest uprawniony do zadania ponownego wykonania przez Wykonawce
odpowiedniej czgsci obiektu lub wymiany wadliwych urzadzen i wyposazenia, celem
doprowadzenia do stanu umozliwiajacego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

6. W naglych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Wykonawcg jest niemozliwy lub zostat
on nawigzany, ale Wykonawca nie moze przedsiewzig¢ wymaganych dziatan, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie usterki lub wady na koszt Wykonawcy. Zamawiajacy winien, tak szybko jak jest
to mozliwe, poinformowaé¢ Wykonawce o podjetych dziataniach.

7. Niezaleznie od powyzszych dziatan Strony ustalajg, ze przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda
W odstepach do 12 miesigcy od daty odbioru koncowego przez caly okres gwarancji.

8. O dacie przegladow gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na 7 dni roboczych
przed planowanym terminem przegladu. Kazdy przeglad gwarancyjny polega¢ bedzie na
ogledzinach przedmiotu Umowy. Z przeprowadzonych ogledzin spisane bedg protokoty z
wyszczegolnieniem stwierdzonych wad iusterek oraz daty ich usunigcia uzgodnione z
Wykonaweca.
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9. Usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych odbywac si¢ bedzie
na zasadach okreslonych wyzej.

10. Ostateczny zakres rzeczowy przedmiotu gwarancji, bedzie znany w dniu podpisania
bezusterkowego protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

11. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej w formie
papierowej
za pomoca faksu lub poczty elektronicznej wedlug danych adresowych podanych przez
Wykonawce
w ofercie. O zmianach w danych teleadresowych strony obowigzane sg informowaé
niezwlocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zamian, pod rygorem uznania wysytania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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