
Dobro , dnia 31 lipca 2013r.

Dotyczy: 27I.7.2OL3

oDPoWlEDŹ NR 2 do slwz

Na podstawie art.38 ust.l i Ż ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zam wieri
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr II3, poz.759 z poźn. zm.) Zamawiający udziela
wyjaśnie do SIWZ na zadanie pn: ,,Łamanie barier architektonicznych w Szkole
Podstawowej w Dobroniu"
W dniu 30.07.br. firma zainteresowana uczestnictwem w ptzetargu nieograniczonymzwt ciła się
zpytaniem następującej treści :

,,Niniejszym firma .. zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy istnieje możliwość

przesunięcia terminu realizacji inwestycji jw. określonego w S|WZ tj. 30.09.2013r. na co najmniej

30.1_1.20L3?

Powyzsze podyktowane jest procesem produkcyjnym dźwigu (12 tygodni + 4 tygodnie montażu) pod

indywidualne potrzeby lnwestora oraz sezonem urlopowym u zagranicznego Producenta."

Od powiedzi Zamawia iaceeo:

Ad. 1. Zamawiający nie przewiduje mozliwości przesunięcia terminu wykonania zadania.

Z poważaniem,


