
 

 
 

Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych 

parametrach energetycznych” współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.  

Strona 1 z 20  

 
CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY 

 

 

Zamawiający: 

 

Gmina Dobroń 

 

 

 

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

roboty budowlane - 

Dokończenie inwestycji pn.: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie 

budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” 

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VI – Gospodarka 

Niskoemisyjna, Działanie IV.3 – Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.1 – Ochrona 

powietrza – ZIT 
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UMOWA 

 

zawarta w dniu .................................... w Dobroniu pomiędzy: 

 

Gminą  Dobroń  z  siedzibą  w  Dobroniu,  ul.  11  listopada  9,  95-082  Dobroń, REGON 

730934625, NIP 7311929836, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Dobroń - Roberta Jarzębaka, przy kontrasygnacie Skarbnika 

Gminy Dobroń – Ilony Mudzo 

 

 

a 

………………………………………………………………………………………..………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 
 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę dokończenia robót budowlanych 

objętych zakresem  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Budowa  przedszkola  i sali  

gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach 

energetycznych” zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności Prawa 

budowlanego, a także zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, instytucji Zarządzającej 

i Pośredniczących. Wykonawca ma uzyskać w ramach umowy prawomocną decyzję 

administracyjną o pozwoleniu na użytkowanie oraz certyfikat potwierdzający pasywność 

obiektu, wystawiony przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej 

w Gdańsku lub inną niezależną instytucję posiadającą akredytację do przeprowadzania 

certyfikacji budynków pasywnych w Europie. 

2. Szczegółowy zakres robót, będących przedmiotem Umowy, określa niniejsza Umowa, 

dokumentacja postępowania przetargowego, stanowiąca integralną część niniejszej Umowy 

tj. Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  dokumentacja  projektowa 

i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Dokumenty wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu należy traktować jako wzajemnie 

wyjaśniające się i uzupełniające w taki sposób, że w wyniku ewentualnych wzajemnych 

dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, Wykonawca nie może 

uszczuplić zakresu i sposobu wykonywanych robót i czynności. 
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§2 

Termin 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i trwa 

do dnia 31 maja 2019 r., przy czym dla przyjęcia, że zamówienie zostało wykonane 

wymagane jest dokonanie końcowego odbioru wszelkich wykonanych robót budowlanych, 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku oraz uzyskanie i przekazanie przez 

Wykonawcę certyfikatu pasywności budynku potwierdzającego jego pasywność 

wystawionego przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w 

Gdańsku lub innej niezależnej instytucji posiadającej akredytację do przeprowadzania 

certyfikacji budynków pasywnych w Europie Zamawiającemu.  

2. Wymagany termin złożenia raportu końcowego z wykonania umowy na roboty budowlane 

do dnia 31 maja 2019 r., przy czym raport końcowy zostanie złożony do 5-dni 

kalendarzowych od wystawienia protokołu odbioru końcowego dla umowy na roboty i 

będzie zawierał w szczególności: 

 kluczowe daty dla umowy na roboty (rozpoczęcie, zakończenie, daty otrzymania opinii, 

pozwoleń, itp.), 

 pełne podsumowanie rzeczowe – finansowe umowy na roboty budowlane, 

 określenie terminów przeglądów gwarancyjnych wraz z wypisaniem czynności 

niezbędnych do wykonania przez Wykonawcę i Zamawiającego, listy materiałów 

eksploatacyjnych itp., 

 przekazanie dokumentów niezbędnych do wystawienia OT w celu przyjęcia na stan 

środków trwałych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z jej warunkami oraz złożoną ofertą, 

z należytą starannością i pilnością, kierując się interesem ekonomicznym Zamawiającego 

oraz zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, które dotyczą 

przedmiotu Umowy. We wszystkich sprawach związanych z Umową Wykonawca będzie 

popierał i chronił interesy Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie i przedstawienie Inżynierowi Kontraktu do 

weryfikacji projektu zagospodarowania zaplecza i placu budowy w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia niniejszej Umowy oraz projektu organizacji robót, w terminie 14 dni od dnia 

zawarcia niniejszej Umowy; Projekty muszą zachowanie należytej ostrożności ze względu 

na uczęszczające dzieci do szkoły. 

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie i przedstawienie Inżynierowi Kontraktu do 

weryfikacji informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) w terminie 7 

dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy; 

4. Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie i przedstawienie Inżynierowi Kontraktu do 

weryfikacji pełnej inwentaryzacji (w tym fotograficznej) obiektów przyległych ( szkoła ) do 
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realizowanego Obiektu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy wraz 

z monitorowaniem ich stanu w czasie trwania budowy (raz na miesiąc). 

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest obsługa geodezyjna budowy wraz z wytyczeniem Obiektu 

oraz wykonywanie na każde uzasadnione i celowe żądanie Inżyniera Kontraktu 

inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy. 

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie niezbędnych badań betonów poprzez 

specjalistyczne laboratorium budowlane oraz pobieranie próbek w trakcie betonowania 

a także dostarczenie Inżynierowi Kontraktu stosownych atestów z całego okresu realizacji 

robót żelbetowych. 

7. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych 

zezwoleń, opinii, pozwoleń będących w obowiązku ich uzyskania przez Wykonawcę 

związanych z realizowanymi robotami, w tym wynikających z pozwolenia na budowę. 

8. Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie i przedstawienie Inżynierowi Kontraktu 

instrukcji użytkowania budynku, jako elementu dokumentacji powykonawczej. 

9. Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie i przedstawienie Inżynierowi Kontraktu do 

weryfikacji instrukcji i procedur dotyczących obsługi zamontowanego w obiekcie 

wyposażenia, sprzętu i urządzeń. 

10. Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie i przedstawienie Inżynierowi Kontraktu 

świadectwa charakterystyki energetycznej Obiektu, jako elementu dokumentacji 

powykonawczej; 

11. Wykonawca przedłoży w terminie 14 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo –

 finansowy do akceptacji przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Szczegółowa forma 

harmonogramu zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem Kontraktu 

i Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy. Harmonogram ma zawierać 

uszczegółowienie kosztów z podziałem na poszczególne branże i elementy robót niezbędne 

do rozliczenia inwestycji. Zmiana harmonogramu, która nie skutkuje zmianą terminu 

umowy i zmianą wynagrodzenia, nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonana w trybie 

akceptacji propozycji zmiany przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.  

12. Zamawiający przy udziale Inżyniera Kontraktu przekaże Wykonawcy protokolarnie teren 

budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy. Wskazanie dnia przekazania terenu 

budowy jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać 

gotowość do przejęcia terenu budowy w terminie, o którym mowa w niniejszym ustępie. 

13. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż 14 

dni od daty przekazania terenu budowy. 

14. Zamawiający wymaga, aby zastosowane materiały posiadały odpowiednie certyfikaty, 

atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania, deklaracje zgodności itp. lub inną 

dokumentację potwierdzającą, że zastosowane materiały spełniają wymagane prawem 

normy. Wykonawca przed wbudowaniem materiału, z odpowiednim wyprzedzeniem ma 

obowiązek przedłożyć do akceptacji Inspektora Nadzoru wniosek materiałowy wg. wzoru 

przygotowanego przez Inżyniera Kontraktu. Wymagane jest, aby materiały użyte w trakcie 

budowy były nowe, nie były starsze niż 1 rok, a jednocześnie były w I gatunku. 
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15. W przypadku wykrycia błędów lub braków w przekazanej dokumentacji projektowej 

Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Inżyniera Kontraktu. Wraz 

z powiadomieniem Wykonawca ma obowiązek przedłożyć propozycję rozwiązania 

technicznego napotkanego problemu.  

16. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przeniósł bez dodatkowego wynagrodzenia na 

Zamawiającego wszelkie prawa autorskie rozwiązań równoważnych oraz wynikających 

z nich zmian do dokumentacji projektowej w dniu ich akceptacji przez Zamawiającego. 

17. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie miejsce do składowania odpadów. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na czas realizacji robót istniejącego 

uzbrojenia terenu i instalacji zewnętrznych w obrębie wykonywanych robót. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót i podejmowania wszelkich działań 

określonych w niniejszej Umowie, dokumentacji postępowania przetargowego, stanowiącej 

integralną część niniejszej Umowy, tj. w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

20. Wykonawca    podejmie    środki    skutecznie    zabezpieczające    teren    budowy    przed 

dostępem osób niepowołanych, a zwłaszcza – przed dostępem dzieci. Zamawiający 

w szczególności wymaga, aby Wykonawca zainstalował oświetlenie placu budowy, ogrodził 

plac budowy (ogrodzenie pełne) oraz zapewnił całodobową, nieprzerwaną ochronę placu 

budowy dla zakresu realizowanych robót oraz zapewnił zabezpieczenie przeciwpożarowe 

placu budowy. 

21. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca weźmie pod uwagę, iż budowa będzie 

prowadzona na terenie funkcjonującej szkoły i w związku z tym zachowa wszelkie możliwe 

środki maksymalnej ostrożności, w tym: z uwagi na umiejscowienie placu budowy na 

terenie szkoły wymagane jest ustalenie sposobu zabezpieczenia placu budowy oraz dróg 

dojazdowych na plac budowy z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu, Dyrektorem Szkoły 

oraz Podmiotem sprawującym nadzór nad termomodernizacją Szkoły Podstawowej 

w Chechle. 

22. Wykonawca uzgodni organizację budowy z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu, 

Dyrektorem szkoły oraz Podmiotem sprawującym nadzór nad termomodernizacją Szkoły 

Podstawowej w Chechle. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób, by nie wystąpiły żadne 

uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej nadziemnej 

i podziemnej, zlokalizowanych na terenie placu budowy i w jego otoczeniu, poza  

elementami,  które  są  przewidziane  do  przebudowy,  wymiany  lub   remontu. Nie 

wyklucza się istnienia  innych  niezaewidencjonowanych  urządzeń  podziemnych.  

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów lub infrastruktury Wykonawca zobowiązany 

jest własnym kosztem i staraniem do ich naprawy lub odtworzenia, co winien założyć w 

oferowanej cenie ryczałtowej. 

24. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia i zakończenia robót podmiotom, 

do zawiadomienia których jest zobligowany właściwymi przepisami, decyzjami, 

uzgodnieniami, pozwoleniami itp. w tym: właściwym gestorom sieci oraz zarządowi dróg i 



 

 
 

Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych 

parametrach energetycznych” współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.  

Strona 6 z 20  

innym, a także realizować roboty i wszelkie inne obowiązki zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich organów, ujętymi w ww. dokumentach oraz dokumentach gwarancyjnych 

wystawianych przez gestorów sieci. 

25. Przy realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca wykaże niezbędną inicjatywę i szczególną 

staranność. Przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami. 

26. Wykonawca jest zobowiązany do zgodnej współpracy z innymi podmiotami realizującymi 

prace w sąsiedztwie placu budowy (prace termomodernizacyjne na terenie szkoły), w sposób 

umożliwiający bezkolizyjne prowadzenie prac przez Wykonawców. Jeżeli zajdzie taka 

potrzeba Wykonawca uzgodni z innym podmiotem porozumienie regulujące zasady 

współpracy pomiędzy podmiotami. 

27. Wykonawca jako podmiot będzie dysponować w celu należytej realizacji przedmiotu 

Umowy kadrą wysoko wykwalifikowanych specjalistów, określaną w dalszej części Umowy 

jako Zespół. 

28. Zamawiający wymaga od Wykonawcy bezwzględnego uczestnictwa w radach budowy 

wszystkich wskazanych kierowników robót oraz kierownika budowy. W przypadku 

nieobecności ww. kierowników dłużej niż 14 dni roboczych Zamawiający wymaga 

ustanowienia zastępstwa na czas ich nieobecności. 

29. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego za 

pośrednictwem Inżyniera Kontraktu o wszelkich nieprawidłowościach ujawnionych lub 

mogących wystąpić, a mających wpływ na terminową realizację zadania. 

30. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych prowadzonych 

przez jednostki zarządzające, podmioty trzecie w trakcie realizacji projektu, w szczególności 

przez instytucje finansujące i kontrolujące lub w innych spotkaniach niż wymienione 

powyżej, organizowanych ad hoc przez Zamawiającego, a związanych z realizacją zadania. 

31. Umowa będzie realizowana zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo - 

finansowym robót zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

32. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, co najmniej: pracowników 

ogólnobudowlanych oraz pracowników budowlanych wykonujących prace sanitarne lub 

elektryczne. 

33. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności określone w ust. 32, zgodnie z umową i SIWZ. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji Umowy. 
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34. W trakcie realizacji Umowy Inżynier Kontraktu uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 

lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności określone w ust. 32, zgodnie z umową i SIWZ. Inżynier Kontraktu 

uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji Umowy. 

35. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Inżyniera Kontraktu w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu  zatrudnienia   na podstawie umowy o 

pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 32 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, lub 

dalszego podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania;   

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. 
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36. Niezłożenie przez wykonawcę, na wezwanie Inżyniera Kontraktu w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, żądanych przez zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia 

spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, 

wykonujących wskazane w ust. 32 czynności. 

37. W przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę, zamawiający może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

38. Wykonawca pod nadzorem Inżyniera Kontraktu, po zakończeniu robót: 

1) zgłosi gotowość do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego  

i przekazania  –  przyjęcia  do   eksploatacji  przedmiotu  Umowy  wraz  z przygotowaniem 

wszelkich niezbędnych dokumentów, do których wytworzenia sam Wykonawca jest 

zobowiązany, 

2) uzyska pozytywną decyzję pozwolenia na użytkowanie, 

3) zgromadzi wszelkie dokumenty potrzebne do uzyskania dla budynku wybudowanego 

w ramach przedmiotu zamówienia, certyfikatu potwierdzającego jego pasywność 

wystawionego przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w 

Gdańsku lub inną niezależną instytucję posiadającą akredytację do przeprowadzania 

certyfikacji budynków pasywnych w Europie; 

4) w terminie realizacji umowy, uzyska dla budynku wybudowanego w ramach 

przedmiotu zamówienia, certyfikat potwierdzający jego pasywność wystawiony przez Polski 

Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w Gdańsku lub inną niezależną 

instytucję posiadającą akredytację do przeprowadzania certyfikacji budynków pasywnych w 

Europie; 

5) Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w zakresie niezbędnym 

do podjęcia i zrealizowania przez Wykonawcę czynności objętych zakresem obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy, takich jak uzyskiwanie decyzji, uzgodnień itp. 

39. Wykonawca będzie zgłaszał roboty zanikające i ulegające zakryciu do odbioru, które będą 

się odbywać na następujących zasadach: 

1) Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Inżynierowi Kontraktu (przez wpis do dziennika 

budowy) do odbioru roboty zanikające lub ulegające zakryciu; 

2) Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje Inżynier Kontraktu, po 

wykonaniu dokumentacji fotograficznej, w formie wpisu do dziennika budowy, w terminie 

nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę; 

3) w przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w pkt. 1, 

zobowiązany on będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych, a następnie 

przywrócenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę 

 

§4 

Gwarancja, rękojmia 
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji oraz rękojmi na okres

 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru robót 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie 

wskazanym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt i ryzyko wszelkich wad, jakie 

wystąpią w wykonanych robotach, które ujawnią się w czasie trwania okresu gwarancyjnego 

i rękojmi. 

4. Ustalenie wad, ich ilości i rozmiaru odbywać się będzie na wniosek Zamawiającego 

w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od daty powiadomienia Wykonawcy w formie 

telefonicznej, pisemnej lub faksem, przy zapewnieniu udziału Wykonawcy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad, usterek zgłoszonych przez Zamawiającego: 

6. w  terminach  określonych przez Zamawiającego w Protokole odbioru ostatecznego, nie 

krótszych niż 7 dni od dnia zgłoszenia, 

a) w terminach określonych przez Zamawiającego w Protokołach spisanych w okresie rękojmi, 

bądź gwarancji, nie krótszych niż 7 dni od dnia zgłoszenia, 

b) w ciągu 24 godzin od zgłoszenia w sytuacjach, kiedy wada zagraża bezpieczeństwu 

użytkowników obiektu, 

c) w ciągu 30 dni w każdym innym przypadku nieokreślonym wyżej. 

7. Nie usunięcie wady, usterki w przypadku określonym w ust. 4 lit. c umożliwia 

Zamawiającemu zlecenie ich usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim 

przypadku koszty usuwania wad mogą być pokrywane w pierwszej kolejności 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to 

Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad pod rygorem zlecenia 

wykonania zastępczego z zastrzeżeniem ust., 5. Jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania, 

pozostaje w zwłoce trwającej dłużej niż 7 dni od dnia wezwania, Zamawiający ma prawo 

zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 

wad mogą być pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

 

§5 

Obowiązki Zamawiającego 

Strony ustalają, że do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji; 

2) udział w posiedzeniach komisji w sprawie stanu zaawansowania robót; 

3) udział w cyklicznych naradach w trakcie budowy i komisjach odbiorowych; 

4) ustanowienie Nadzoru autorskiego; 

5) ustanowienie Nadzoru inwestorskiego (Inżyniera Kontraktu). 

 

§6 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu Umowy jest cena wskazana w ofercie 
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Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, jest 

stałe, ustalone na okres trwania Umowy i podlega zmianom tylko i wyłącznie 

w przypadkach opisanych w niniejszej umowie na podstawie art. 144 ustawy Pzp. 

3. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi: 

Kwota ................................... PLN netto, 

Słownie: ……………………………………………………………………………….. 

PLN netto, 

Plus 23 %VAT: .............................................. PLN, 

Kwota ................................................ PLN brutto, 

Słownie: …………………………………………………………………………….... 

PLN brutto. 

5. Poza wypadkami wyraźnie określonymi w umowie uznaje się, że: 

1) Wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone 

szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy 

oraz 

2) wartość Umowy w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy 

wykonaniu przedmiotu umowy, w tym ceny jakichkolwiek materiałów lub usług, a także 

wszelkie wydatki dodatkowe bądź inne, określone w Umowie lub nie, które są 

nieodzowne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy. 

6. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Wykonawca potwierdza, że jest świadom 

wysokiego stopnia złożoności, rozmiaru oraz wysokich wymogów przedmiotu zamówienia 

niniejszej Umowy i że Wartość Umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą 

być związane z wypełnianiem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających 

z Umowy. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 

przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy 

i uważa się, że Wykonawca upewnił się, że Wartość Umowy jest prawidłowa 

i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego 

obowiązków wynikających z Umowy i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa 

zapłata z tego tytułu. 

8. Uznaje się, że Wartość Umowy obejmuje w szczególności wszelkie podatki, należności, 

opłaty licencyjne, cła, koszty zgód oraz zezwoleń i opłaty płatne na podstawie 

obowiązujących przepisów, a związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

9. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, rozliczane będą one na podstawie 

kosztorysów. 

 

§7 

Zapłata wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6, zostanie wypłacone, zgodnie z Harmonogramem 
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Rzeczowo - Finansowym, za skończone elementy robót, na podstawie faktur częściowych oraz 

faktury końcowej, przy czym: 

a) faktury częściowe będą mogły być wystawiane nie częściej niż raz na dwa miesiące 

„Protokołu - Szczegółowego Zestawienia Wartości Wykonanych Robót” zatwierdzonego 

przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, i będą płatne w terminie do 30 dni od dnia 

złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego ; łączna wartość kwot, na które mogą być 

wystawiane faktury częściowe nie przekroczy 80% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 

ust. 4, 

b) faktura końcowa na wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 4, będzie płatna po 

łącznym spełnieniu następujących przesłanek: zakończeniu robót budowlanych, 

dostarczeniu wszelkich wymaganych dokumentów, odbiorze końcowym i spisaniu 

protokołu odbioru końcowego, uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie 

budynku, uzyskaniu certyfikatu pasywności budynku, faktura końcowa będzie płatna w 

terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury końcowej do siedziby Zamawiającego 

wcześniej zatwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu oraz dołączonym „Końcowym 

Zestawieniu Wartości Robót Wykonanych” 

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

3. W przypadku doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wystawionej niezgodnie 

z obowiązującymi przepisami lub zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do 

czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej, a termin na zapłatę faktury 

będzie biegł od dnia otrzymania faktury korygującej. 

 

§8 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Prawem budowlanym i ustawą 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą Prawo zamówień 

publicznych, ustawą Prawo ochrony środowiska, ustawą Prawo wodne, ustawą o odpadach 

oraz wszelkimi aktami wykonawczymi i Kodeksem cywilnym. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz osób trzecich odpowiedzialność za 

wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania robót i 

czynności objętych niniejszą umową. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia we własnym zakresie na własny koszt wad 

i usterek w robotach powstałych na skutek swoich działań lub zaniechań lub do których 

powstania, działania lub zaniechania Wykonawca przyczynił się w jakimkolwiek zakresie. 

4. Niezależnie od uprawnień wymienionych w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do żądania naprawienia poniesionej szkody. W szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które zostały 

zapłacone przez Zamawiającego w nieuzasadnionej wysokości na skutek działań lub 

zaniechań Wykonawcy. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekracza 
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wartość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 14 Umowy, 

Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody w takim zakresie, 

w jakim nie może zostać pokryta z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

§9 

Reprezentacja i personel Stron 

1. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym oraz 

nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Wykonawcy jest: 

Nazwisko, Imię .................................................................................................... 

Adres .................................................................................................... 

Telefon ..................................................................................................... 

Fax ..................................................................................................... 

e-mail ..................................................................................................... 

 

2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz 

nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest: 

Nazwisko, Imię ………………………………………………………. 

Adres ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń 

Telefon 43/ 67 72 130 w. ………… 

Fax 43/ 67 72 679 

e-mail .............................@dobron.ug.gov.pl 

 

3. Funkcję Inżyniera Kontraktu będzie pełnić „Bud-Invent” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 

Adres Biura Zarządu: ul. Nałęczowska 62 lok. 57, 02-922 Warszawa; Adres dla kontaktów 

związanych z realizacją zadania: „Bud-Invent” Sp. z o.o., ul. Częstochowska 63, 93-121 

Łódź. Osobą upoważnioną przez Inżyniera Kontraktu do kontaktów z Wykonawcą oraz 

nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Inżyniera Kontraktu jest: 

Nazwisko, Imię  

Adres ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź 

Telefon ……………….. 

Fax ……………………… 

e-mail ……………………. 

 

4. Nadzór autorski będzie pełniony przez ……………………… 

5. Korespondencja pomiędzy stronami Umowy będzie sporządzana w formie pisemnej lub 

elektronicznej w języku polskim. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osób wskazanych przez 

Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie tej osoby 

wykracza poza jej uprawnienie lub poza zakres Umowy, w terminie 2 dni od daty 

otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego, przedstawiając 
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swoje stanowisko, przy czym decyzja Zamawiającego w tym zakresie będzie ostateczna. 

7. Wykonawca oświadcza, że obowiązki Kierownika budowy powierza ………………….. 

tel.…………………………….…………, e-mail ............................................................. , 

fax: …………………………….. 

8. Do realizacji umowy Wykonawca wyznacza również następujące osoby: 

a) Kierownik robót sanitarnych 

………………………. tel. ………………. email …………….. 

b) Kierownik robót elektrycznych 

………………………. tel. ………………. email ………..…….. 

9. W wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszego Zamówienia będą uczestniczyć 

osoby z uprawnieniami, wskazane w ofercie Wykonawcy tj. osoby wymienione w ust. 7 

i 8.Wykonawca  oświadcza,  iż   osoby  wymienione   w   ust.   7   i   8 posiadają  uprawnienia 

w odpowiednim zakresie, zgodnie z wymogami SIWZ i Prawem budowlanym. Zmiana 

składu osobowego może zostać wprowadzona wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego oraz pod warunkiem posiadania przez nowe osoby co najmniej takich samych 

uprawnień jak wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz nie mniejszego doświadczenia, 

aniżeli doświadczenie wskazane w ofercie lub w dokumentach złożonych przez Wykonawcę na 

wezwanie Zamawiającego po otwarciu ofert. 

10. Wykonawca  z  własnej  inicjatywy   zaproponuje   zmianę   osób   wyszczególnionych 

w następujących przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

2) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 

3) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. 

11. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór osób w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej i terminowej realizacji Zadania. Podczas nieobecności 

którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 7 i 8, wynikającej z urlopu lub zwolnienia 

lekarskiego, Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo tych osób na cały czas ich 

nieobecności, by uniknąć opóźnienia w realizacji Zadania. W przypadku gdy okres 

nieobecności  wyniesie  ponad  2  tygodnie  Wykonawca  przedłoży  z  wyprzedzeniem  do 

aprobaty Zamawiającego informację na piśmie o czasowym zastępstwie. 

 

§10 

Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu do 

weryfikacji komplet materiałów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

Obiektu oraz wystąpi i uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie, które 

przedłoży Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu przed podpisaniem 

protokołu odbioru końcowego, załączając protokoły kontroli funkcjonalnej Państwowej 

Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Nadzoru Budowlanego, 

Urzędu Dozoru Technicznego i innych dokumentów, niezbędnych do uzyskania 

przedmiotowego pozwolenia na użytkowanie oraz certyfikat potwierdzający pasywność 

budynku.  
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2. Odbiorowi podlega również dokumentacja powykonawcza, którą Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu, przed zgłoszeniem odbioru robót 

budowlanych. W skład dokumentacji wchodzą m.in. dokumenty dotyczące wbudowanych 

materiałów i urządzeń takie jak: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do 

stosowania zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, a także próbki i wzory oraz warunki 

gwarancji i rękojmi wystawione na Zamawiającego, instrukcje obsługi i eksploatacji 

Obiektu, instrukcje dozoru wraz z harmonogramami przeglądów obowiązkowych, protokoły 

odbioru, protokoły rozruchu, inwentaryzację geodezyjną oraz zezwolenia dotyczące 

urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy, a także protokoły badania próbek betonu zastosowanych w budynku. Zamawiający 

odmówi dokonania odbioru, jeżeli dokumenty te będą niekompletne lub nie zostaną 

przekazane, za pośrednictwem Inżyniera kontraktu, Zamawiającemu. 

3. Dokumentacja powykonawcza może zostać wykonana na egzemplarzach dokumentacji 

technicznej wykonawczej poprzez naniesienie wszystkich zmian dokonanych w trakcie 

realizacji Umowy. Jeżeli naniesienie zmian spowoduje nieczytelność dokumentacji, arkusze 

dokumentacji ze zmianami zostaną wykonane przez Wykonawcę ponownie, w jakości 

wykonania takiej, jaka była w Projekcie, na nośniku papierowym (wydruki) i nośniku 

cyfrowym (pliki pdf i edytowalne). Przedmiotem odbioru końcowego będzie Przedmiot 

Umowy wykonany zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie. Odbiór 

końcowy odbędzie się na następujących zasadach: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przed odbiorem wymaganych 

właściwymi przepisami prób oraz do uzyskania od właściwych organów odpowiednich 

zaświadczeń oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie Obiektu. 

2) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego wpisem w dzienniku budowy 

oraz składając pisemny wniosek do Zamawiającego, za pośrednictwem Inżyniera 

Kontraktu, o dokonanie odbioru końcowego, załączając dokumentację, o której mowa 

ust. 2 wraz z : 

a. oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 

z projektem budowlanym oraz warunkami zapisanymi w decyzji o pozwoleniu na 

budowę; 

b. oryginałem dziennika budowy; 

c. protokołami odbiorów, badań, sprawdzeń, rozruchów; 

d. oświadczeniem o sposobie zagospodarowania odpadów stałych powstałych 

w wyniku prowadzonych prac; 

3) Warunkiem uznania za skuteczne zgłoszenia do czynności odbioru jest przedstawienie 

przez Wykonawcę wszystkich dokumentów i czynności określonych powyżej. 

4) Zamawiający dla dokonania czynności odbioru końcowego powoła komisję - zwaną 

dalej „Komisją”. W skład Komisji wchodzą upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy, 

Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego, ewentualnie Nadzoru Autorskiego. 

5) Komisja przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru. 

6) Komisja może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
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czynności zostanie stwierdzone, że Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu niezakończenia robót, bądź ujawnienia istnienia takich wad, które 

uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do 

czasu zakończenia robót bądź usunięcia wad. 

7) Z czynności odbioru Komisja spisze protokół, w którym zawarte zostaną 

w szczególności: 

a) informacje o jakości wykonanych robót; 

b) inne dokumenty, wskazane przez Zamawiającego, Inżyniera kontraktu bądź 

Komisję; 

c) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami 

ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia 

przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności za wady ujawnione przy odbiorze. 

8) W przypadku wystąpienia usterek lub wad w czasie Odbioru Końcowego, Wykonawca 

usunie je niezwłocznie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca 

nie może odmówić usunięcia wady lub usterki powołując się na nadmierne koszty. 

W przypadku nieusunięcia w określonym terminie, Zamawiający powiadomi, poprzez 

Inżyniera Kontraktu, Wykonawcę i powoła wykonawcę zastępczego w celu usunięcia 

usterek lub wad, a kosztami obciąży Wykonawcę. 

9) Wykonawca zapewnia pełne i szczegółowe przeszkolenie osób wskazanych przez 

Zamawiającego (nie więcej niż 20 osób) w ciągu 14 dni po zakończeniu Odbioru 

Końcowego robót w zakresie obsługi i użytkowania zamontowanych urządzeń, maszyn, 

instalacji i innych elementów, zwłaszcza wymagających określonego przez producenta 

lub dostawcę sposobu użytkowania i eksploatacji (konserwacji) wraz z przekazaniem 

instrukcji ich obsługi. Przeszkolenie odbywać się będzie w miejscu i czasie wskazanym 

przez Zamawiającego (Zamawiający poda 3 możliwe daty), w zakresie co najmniej 10 

godzin zegarowych. 

10) Za dzień uznania przez Komisję Przedmiotu Umowy za należycie wykonany uważa się 

dzień podpisania protokołu odbioru końcowego, przekazanie pozwolenia na 

użytkowanie oraz przekazanie przez Wykonawcę certyfikatu pasywności budynku 

wystawiony przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w 

Gdańsku lub innej niezależnej instytucji posiadającej akredytację do przeprowadzania 

certyfikacji budynków pasywnych w Europie 

§11 

Odstąpienie od umowy, kary umowne 

1.  Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy m.in. w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca nie podjął w terminie 14 dni od dnia podpisania  niniejszej umowy 

wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie 

na okres dłuższy niż 10 dni, 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki niezgodnie z niniejszą umową, 

obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób nienależyty i pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków, do 

których były zgłoszone pisemne uwagi, 
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3) jeżeli wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający 

wykonanie Umowy; 

4) jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

5) jeżeli został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy. 

Odstąpienie od umowy w w/w przypadkach może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.4, 

b) za  opóźnienie  w  wykonaniu   przedmiotu   umowy,   rozumianego   jako,  traktowane 

łącznie: wykonanie wszelkich robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

budynku, uzyskanie przez Wykonawcę certyfikatu pasywności budynku oraz całkowite 

rozliczenie inwestycji z Wykonawcą i wszystkimi instytucjami finansującym, w 

wysokości ……………….. wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 4, za każdy 

dzień opóźnienia liczony od terminu określonego w § 2- tj. 31 maja 2019 r. 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

obowiązywania gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust.4  za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego   na 

usunięcie wad. 

2.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

a) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.4, 

b) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

ust.4, za każdy dzień opóźnienia, 

c) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której, 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany , w wysokości – 0,1 % 

c) wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.4, 

d) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości – 0,1%wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust.4, 

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości - 

0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.4, 

f) za nieprzestrzeganie warunków BHP stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w 

wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

g) niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę co najmniej pracowników ogólnobudowlanych oraz pracowników 

budowlanych wykonujących prace sanitarne lub elektryczne– 1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust.4 za niespełnienie tego wymogu w odniesieniu do jednej osoby. 
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h) nieprzekazania raportu końcowego w terminie – 0,01% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust.4 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego w 

§ 2 ust. 2. 

2.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego  

w wysokości – 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.4. 

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją całej szkody wówczas Zamawiający ma prawo dochodzić 

odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych. Szczególnie dotyczy to braku 

uzyskania przez Wykonawcę certyfikatu pasywności budynku. 

4. Zamawiający może  potrącić  należne  kary  umowne  z  wynagrodzenia  Wykonawcy  lub 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a Wykonawca wyraża na taką 

czynność zgodę. 

§12 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność: 

1) swoich pracowników lub inne osoby, za które odpowiada lub przy pomocy których 

realizuje przedmiot Umowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), 

przez cały okres realizacji umowy, 

2) swoje mienie znajdujące się na terenie budowy, w tym sprzęt, przez cały okres realizacji 

umowy, 

3) zobowiązany jest zawrzeć i utrzymać w okresie realizacji Umowy ubezpieczenie OC 

przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę, co najmniej  

5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych 00/100). 

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych, 

wraz z warunkami ubezpieczenia i dowodami opłaconych już składek przed podpisaniem 

Umowy. 

§ 13 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub 

zaniechania podwykonawców. 

2. W przypadku realizacji zamówienia za pomocą podwykonawców: 

a) Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej 

zmiany oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 

dni od jej zawarcia. 

b) Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu 

jej zmian może zgłosić Wykonawcy zastrzeżenia do tego projektu lub do jego zmian. 

Zamawiający również w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może zgłosić 
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sprzeciw do tej umowy lub do jej zmian. 

c) Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność 

z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi i ich zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 6 ust. 

4 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający 

niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

d) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom (potwierdzenie dokonania przelewu lub oświadczenie 

podwykonawcy), z którymi odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca zawarli 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub z którymi zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

e) W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, 

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z którym Wykonawca 

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub z którym zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia 

zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

f) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w lit. e Zamawiający 

umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

g) Wynagrodzenie, o którym mowa w lit. d, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

h) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

i) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 



 

 
 

Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych 

parametrach energetycznych” współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.  

Strona 19 z 20  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zobowiązuje się 

w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane przedłożyć 

Zamawiającemu projekt tej umowy oraz dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% 

(w zaokrągleniu do pełnych złotych) wynagrodzenia z podatkiem VAT, o którym mowa w § 

6 ust. 4 niniejszej Umowy, to jest na kwotę ……………………. zł, słownie: 

………………………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie 

…………………….. na okres od dnia …………………….. r. do dnia 

…………………………. r. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy bez potrzeby uzyskania na powyższe 

zgody Wykonawcy. 

4. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Wykonawca może zwrócić się na piśmie do 

Zamawiającego o zmianę formy wniesionego zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 

o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy 

zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 

5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy następująco: 

a) 70% wartości zabezpieczenia w kwocie .................................. zł zostanie zwrócone 

w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane (dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia 

będzie końcowy protokół odbioru przedmiotu umowy sporządzony przez 

Zamawiającego i podpisany przez Wykonawcę), 

b) 30% wartości zabezpieczenia w kwocie ……. zł zostanie zwrócone w terminie 15 dni 

po bezusterkowym protokole przeglądu gwarancyjnego, kończącego okres gwarancji 

Wykonawcy. 

§ 15 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany Umowy w trybie przewidzianym art. 

144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacji: 

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację zadania (przez siłę wyższą należy 

rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy 

i Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie Wykonawcy części 

lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Wykonawca ani 

Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć 

i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przyjętą dla 
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stosunków zobowiązaniowych); 

2) zmiany wyznaczonych osób, o których mowa w § 9 umowy w przypadku śmierci, 

choroby lub zdarzeń losowych, niewywiązywania się tych osób z obowiązków 

wynikających z umowy oraz gdy konieczność zmiany wynika z przyczyn niezależnych 

od stron (np. rezygnacja); 

3) zmiany zasad finansowania inwestycji spowodowanych decyzjami Instytucji 

współfinansujących projekty ze środków EFRR. 

2. Zmiana Umowy wymaga aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 

3. Zmiany, o których mowa w ust.1, muszą być udokumentowane na piśmie. Pismo (wniosek) 

dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana 

jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty powzięcia wiadomości o takiej 

okoliczności. 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 

roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego 

wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie 

adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do Umowy. W przypadku braku 

takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy, będzie rozstrzygał sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 29  

stycznia  2004  r.   -   Prawo   zamówień   publicznych   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz 

właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

nie stanowią inaczej. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, zaś dwa – Zamawiający. 
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