
Ogłoszenie nr 540023488-N-2019 z dnia 06-02-2019 r.

Dobroń:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 507429-N-2019

Data: 25/01/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobroń, Krajowy numer identyfikacyjny 73093462500000, ul. ul. 11 Listopada  9, 95082  

Dobroń, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 043 6772683, 6772130, e-mail sekretarz@dobron.ug.gov.pl,

faks 436 772 679.

Adres strony internetowej (url): http://www.dobron.ug.gov.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na

przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul.

Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń.

Zamówienie jest podzielone na następujące części: 1) Część 1 – rozbudowa oczyszczalni ścieków a.

Etap I – budowa zbiornika retencyjnego obejmująca wykonanie: • kanału odprowadzającego ścieki

oczyszczone do odbiornika, w zakresie studni: S1-S2-S3-S4 oraz rozbiórkę istniejącego kanału

kolidującego z projektowanym zbiornikiem; • zbiornika retencyjnego wraz z montażem wszystkich

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/f23c8721-8a07-4d96-bb35-25e3fe...

1 z 12 06.02.2019, 20:29



urządzeń i instalacji; • rurociągów:  tłocznego do zbiornika retencyjnego wraz ze studnią

zaworową;  grawitacyjnego ze zbiornika retencyjnego ( na czas montażu studzienki S2 należy

zakorkować rurociąg przed studnią S2, a ze studni poprzedzającej- dopływające ścieki na bieżąco

pompować do studni następnej kolektora zrzutowego);  wodociągu do zaworu ze złączką do

węża , zlokalizowanego przy zbiorniku retencyjnym ; • instalację nowych pomp w przepompowni

ścieków wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej; • położenia kabla energetycznego do

zbiornika retencyjnego i podłączenie urządzeń. Uwaga: Zamawiający prosi o dokładne

zapoznanie się z opinią geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego, w

szczególności zapis dotyczący Wnioski i zalecenia – pkt. 9 o treści: ”W trakcie robót zaleca się

prowadzenie monitoringu obiektu. Realizacja poszczególnych prac budowlanych, związanych z

wykonaniem obiektu w podłożu gruntowym, wiąże się z koniecznością przeprowadzenia

stosownych odbiorów podłoża gruntowego. Zaleca się aby odbiór robót związanych z realizacją

posadowienia obiektu oraz ewentualną wymianą lub modyfikacją podłoża odbył się przy udziale

uprawnionego geologa”. b. Etap II – przebudowa zbiorników z modułu pierwszego oraz budowa

sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń. Po zakończeniu prac związanych

z I etapem przebudowy oczyszczalni, ciąg pierwszy oczyszczania (moduł pierwszy) zostanie

wyłączony, ścieki dotychczas płynące na niego będą kierowane częściowo na (moduł drugi), a

częściowo do wybudowanego zbiornika retencyjnego. Ścieki zgromadzone w zbiorniku przy

małych dopływach na oczyszczalnię będą wpuszczane na działający ciąg oczyszczania (moduł

drugi). W etapie drugim rozbudowy oczyszczalni wykonane zostaną: a. podwyższenie

istniejącego piaskownika i wykonanie nowego podnośnika powietrznego piasku; b. demontaż i

montaż blach falistych na zbiornikach: odczyszczenie i malowanie wnętrza zbiorników; c.

połączenia międzyzbiornikowe i sieci międzyobiektowe wraz z armaturą; d. montaż wyposażenia

zbiorników; e. uruchomienie pierwszego ciągu oczyszczania ścieków (moduł pierwszy). 2) Część

2 – Budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń. W ramach projektu

przewidziano budowę sieci wodociągowej wraz z odejściami w ul. Łąkowej, ul. Wakacyjnej i ul.

Wczasowej w m. Przygoń: a. wykonanie sieci wodociągowej metodą wykopu otwartego –

wodociąg z rur PE HD o średnicy 110 mm na odcinku 1359,85 mb:  ul. Łąkowa – 1118,45 mb

 ul. Wakacyjna – 155,48 mb  ul. Wczasowa – 85,92 mb b. wykonanie odejść w kierunku

posesji – 46 szt. odejść od sieci z rur PE HD o średnicy 40mm, o łącznej długości 209,60 mb, c.

zakup i montaż zasuw i hydrantów na sieci d. wykonanie próby szczelności rurociągów
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ułożonych w ziemi e. płukanie, dezynfekcja rurociągów f. badanie bakteriologiczne wody 2.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 1) Rozruch Zakres umowy obejmuje

wykonanie rozruchu oraz przekazanie do eksploatacji obiektów po ich budowie i rozbudowie.

Celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych i zmodernizowanych obiektów,

sprawdzenie tych obiektów oraz zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem oraz

zintegrowanie z istniejącymi obiektami. Rozruch zakończy się, gdy wstępna eksploatacja

wykaże prawidłową pracę wszystkich urządzeń, instalacji i całych ciągów technologicznych, a

parametry dla ścieków i odpadów stałych będą ustabilizowane i zgodne z założeniami

projektowymi. Czynności rozruchowe prowadzić zgodnie z zapisami w dokumentacji

projektowej w uzgodnieniu z inspektorem: nadzoru inwestorskiego – koordynatorem, nadzoru

autorskiego. Rozruch kończy się sprawozdaniem z rozruchu oraz przekazaniem

zamawiającemu dokumentacji przebiegu i zakończenia prac rozruchowych. 2) Roboty

elektryczne, automatyczne, pomiarowe Wykonanie robót prowadzić w oparciu o Projekt

budowlany część III branża: elektryczna, automatyczna i pomiarowa. Opracowanie projektowe

przewiduje wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych zarówno dla budowy nowego

zbiornika jak i dla części związanej z przebudową zbiorników z modułu pierwszego; 3) W

ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej,

przedmiarach robót, STWiORB oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. między innymi wykonanie wymaganych

badań i sprawdzeń, pełną obsługę geodezyjną: wytyczenie geodezyjne obiektów wg wymiarów

podanych w projekcie zagospodarowania terenu, sprawdzenie zgodności rzędnych terenu

istniejącego z przyjętymi w projekcie, zlokalizowanie przebiegu ewentualnego istniejącego

uzbrojenia podziemnego, celem wykonania niezbędnych przekładek i zabezpieczeń przed

uszkodzeniem oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (3 kpl. wersja

papierowa i 1 kpl. wersja elektroniczna), wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie

dla potrzeb budowy przyłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, dokonanie

rozruchu oczyszczalni, a także wykonanie prac porządkowych terenu w rejonie realizacji robót.

4) projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac oraz uwzględnienie kosztów

związanych z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych (stawka za 1m2 zajęcia pasa

drogowego wynosi 0,05 zł dziennie) i dróg powiatowych; 5) uzyskanie pozytywnej oceny

higienicznej Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach na materiały użyte do
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budowy; 6) wykonanie niezbędnych badań wody w zakresie wskaźników bakteriologicznych

spełniających wymagania Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.nr 61, poz. 417 ze

zmianami w sprawie jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi); 7) urządzenie zaplecza

budowy; 8) doprowadzenie terenu po wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym

oraz przedmiarem robót; 9) wykonanie zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem

budowlanym oraz obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie. Zamawiający

zaleca, aby Wykonawca zapoznał się z warunkami terenowymi celem uzyskania

dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac i ewentualnych zniszczeń oraz złożenia

oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania

ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oczyszczalni

ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika

retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami

poza pas jezdni w m. Przygoń. Zamówienie jest podzielone na następujące części: 1) Część 1

– rozbudowa oczyszczalni ścieków a. Etap I – budowa zbiornika retencyjnego obejmująca

wykonanie: • kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone do odbiornika, w zakresie studni:

S1-S2-S3-S4 oraz rozbiórkę istniejącego kanału kolidującego z projektowanym zbiornikiem;

• zbiornika retencyjnego wraz z montażem wszystkich urządzeń i instalacji; • rurociągów: 

tłocznego do zbiornika retencyjnego wraz ze studnią zaworową;  grawitacyjnego ze

zbiornika retencyjnego ( na czas montażu studzienki S2 należy zakorkować rurociąg przed

studnią S2, a ze studni poprzedzającej- dopływające ścieki na bieżąco pompować do studni

następnej kolektora zrzutowego);  wodociągu do zaworu ze złączką do węża ,

zlokalizowanego przy zbiorniku retencyjnym ; • instalację nowych pomp w przepompowni

ścieków wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej; • położenia kabla energetycznego do

zbiornika retencyjnego i podłączenie urządzeń. Uwaga: Zamawiający prosi o dokładne

zapoznanie się z opinią geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego, w

szczególności zapis dotyczący Wnioski i zalecenia – pkt. 9 o treści: ”W trakcie robót zaleca

się prowadzenie monitoringu obiektu. Realizacja poszczególnych prac budowlanych,

związanych z wykonaniem obiektu w podłożu gruntowym, wiąże się z koniecznością

przeprowadzenia stosownych odbiorów podłoża gruntowego. Zaleca się aby odbiór robót
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związanych z realizacją posadowienia obiektu oraz ewentualną wymianą lub modyfikacją

podłoża odbył się przy udziale uprawnionego geologa”. b. Etap II – przebudowa

zbiorników z modułu pierwszego. Po zakończeniu prac związanych z I etapem

przebudowy oczyszczalni, ciąg pierwszy oczyszczania (moduł pierwszy) zostanie

wyłączony, ścieki dotychczas płynące na niego będą kierowane częściowo na (moduł

drugi), a częściowo do wybudowanego zbiornika retencyjnego. Ścieki zgromadzone w

zbiorniku przy małych dopływach na oczyszczalnię będą wpuszczane na działający ciąg

oczyszczania (moduł drugi). W etapie drugim rozbudowy oczyszczalni wykonane zostaną:

a. podwyższenie istniejącego piaskownika i wykonanie nowego podnośnika powietrznego

piasku; b. demontaż i montaż blach falistych na zbiornikach: odczyszczenie i malowanie

wnętrza zbiorników; c. połączenia międzyzbiornikowe i sieci międzyobiektowe wraz z

armaturą; d. montaż wyposażenia zbiorników; e. uruchomienie pierwszego ciągu

oczyszczania ścieków (moduł pierwszy). 2) Część 2 – Budowa sieci wodociągowej z

odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń. W ramach projektu przewidziano budowę sieci

wodociągowej wraz z odejściami w ul. Łąkowej, ul. Wakacyjnej i ul. Wczasowej w m.

Przygoń: a. wykonanie sieci wodociągowej metodą wykopu otwartego – wodociąg z rur

PE HD o średnicy 110 mm na odcinku 1359,85 mb:  ul. Łąkowa – 1118,45 mb  ul.

Wakacyjna – 155,48 mb  ul. Wczasowa – 85,92 mb b. wykonanie odejść w kierunku

posesji – 46 szt. odejść od sieci z rur PE HD o średnicy 40mm, o łącznej długości 209,60

mb, c. zakup i montaż zasuw i hydrantów na sieci d. wykonanie próby szczelności

rurociągów ułożonych w ziemi e. płukanie, dezynfekcja rurociągów f. badanie

bakteriologiczne wody 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 1) Rozruch

Zakres umowy obejmuje wykonanie rozruchu oraz przekazanie do eksploatacji obiektów

po ich budowie i rozbudowie. Celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych i

zmodernizowanych obiektów, sprawdzenie tych obiektów oraz zainstalowanych urządzeń

pod pełnym obciążeniem oraz zintegrowanie z istniejącymi obiektami. Rozruch zakończy

się, gdy wstępna eksploatacja wykaże prawidłową pracę wszystkich urządzeń, instalacji i

całych ciągów technologicznych, a parametry dla ścieków i odpadów stałych będą

ustabilizowane i zgodne z założeniami projektowymi. Czynności rozruchowe prowadzić

zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z inspektorem: nadzoru

inwestorskiego – koordynatorem, nadzoru autorskiego. Rozruch kończy się
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sprawozdaniem z rozruchu oraz przekazaniem zamawiającemu dokumentacji przebiegu

i zakończenia prac rozruchowych. 2) Roboty elektryczne, automatyczne, pomiarowe

Wykonanie robót prowadzić w oparciu o Projekt budowlany część III branża:

elektryczna, automatyczna i pomiarowa. Opracowanie projektowe przewiduje

wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych zarówno dla budowy nowego

zbiornika jak i dla części związanej z przebudową zbiorników z modułu pierwszego; 3)

W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane określone w dokumentacji

projektowej, przedmiarach robót, STWiORB oraz prace i czynności pomocnicze

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. między innymi

wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, pełną obsługę geodezyjną: wytyczenie

geodezyjne obiektów wg wymiarów podanych w projekcie zagospodarowania terenu,

sprawdzenie zgodności rzędnych terenu istniejącego z przyjętymi w projekcie,

zlokalizowanie przebiegu ewentualnego istniejącego uzbrojenia podziemnego, celem

wykonania niezbędnych przekładek i zabezpieczeń przed uszkodzeniem oraz

sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (3 kpl. wersja papierowa i 1

kpl. wersja elektroniczna), wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla

potrzeb budowy przyłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, dokonanie

rozruchu oczyszczalni, a także wykonanie prac porządkowych terenu w rejonie

realizacji robót. 4) projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac oraz

uwzględnienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych (stawka

za 1m2 zajęcia pasa drogowego wynosi 0,05 zł dziennie) i dróg powiatowych; 5)

uzyskanie pozytywnej oceny higienicznej Państwowego Inspektora Sanitarnego w

Pabianicach na materiały użyte do budowy; 6) wykonanie niezbędnych badań wody w

zakresie wskaźników bakteriologicznych spełniających wymagania Rozporządzenie

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi (Dz.U.nr 61, poz. 417 ze zmianami w sprawie jakości

przeznaczonej do spożycia przez ludzi); 7) urządzenie zaplecza budowy; 8)

doprowadzenie terenu po wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym oraz

przedmiarem robót; 9) wykonanie zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem

budowlanym oraz obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie. Zamawiający

zaleca, aby Wykonawca zapoznał się z warunkami terenowymi celem uzyskania
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dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac i ewentualnych zniszczeń oraz

złożenia oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu

błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania

umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu:Data: 2019-02-11, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu:Data: 2019-02-13, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6)

W ogłoszeniu jest: Część nr:1 Nazwa:Rozbudowa oczyszczalni ścieków1) Krótki

opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane:a. Etap I – budowa zbiornika retencyjnego obejmująca wykonanie:

• kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone do odbiornika, w zakresie studni: S1-

S2-S3-S4 oraz rozbiórkę istniejącego kanału kolidującego z projektowanym

zbiornikiem; • zbiornika retencyjnego wraz z montażem wszystkich urządzeń i

instalacji; •rurociągów: tłocznego do zbiornika retencyjnego wraz ze studnią

zaworową; grawitacyjnego ze zbiornika retencyjnego ( na czas montażu studzienki

S2 należy zakorkować rurociąg przed studnią S2, a ze studni poprzedzającej-

dopływające ścieki na bieżąco pompować do studni następnej kolektora zrzutowego);

wodociągu do zaworu ze złączką do węża , zlokalizowanego przy zbiorniku

retencyjnym; Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 1) Rozruch Zakres

umowy obejmuje wykonanie rozruchu oraz przekazanie do eksploatacji obiektów po
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ich budowie i rozbudowie. Celem rozruchu jest uruchomienie nowo

wybudowanych i zmodernizowanych obiektów, sprawdzenie tych obiektów oraz

zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem oraz zintegrowanie z

istniejącymi obiektami. Rozruch zakończy się, gdy wstępna eksploatacja wykaże

prawidłową pracę wszystkich urządzeń, instalacji i całych ciągów

technologicznych, a parametry dla ścieków i odpadów stałych będą ustabilizowane

i zgodne z założeniami projektowymi.Czynności rozruchowe prowadzić zgodnie z

zapisami w dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z inspektorem: nadzoru

inwestorskiego – koordynatorem, nadzoru autorskiego. Rozruch kończy się

sprawozdaniem z rozruchu oraz przekazaniem zamawiającemu dokumentacji

przebiegu i zakończenia prac rozruchowych. 2) Roboty elektryczne, automatyczne,

pomiarowe Wykonanie robót prowadzić w oparciu o Projekt budowlany część III

branża: elektryczna, automatyczna i pomiarowa. Opracowanie projektowe

przewiduje wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych zarówno dla

budowy nowego zbiornika jak i dla części związanej z przebudową zbiorników z

modułu pierwszego; 3) W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane

określone w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, STWiORB oraz prace

i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu

zamówienia, tj. między innymi wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, pełną

obsługę geodezyjną: wytyczenie geodezyjne obiektów wg wymiarów podanych w

projekcie zagospodarowania terenu, sprawdzenie zgodności rzędnych terenu

istniejącego z przyjętymi w projekcie, zlokalizowanie przebiegu ewentualnego

istniejącego uzbrojenia podziemnego, celem wykonania niezbędnych przekładek i

zabezpieczeń przed uszkodzeniem oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej (3 kpl. wersja papierowa i 1 kpl. wersja elektroniczna), wykonanie

i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy przyłączeń do

mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, dokonanie rozruchu oczyszczalni, a

także wykonanie prac porządkowych terenu w rejonie realizacji robót. 4) projekt

organizacji ruchu na czas wykonywania prac oraz uwzględnienie kosztów

związanych z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych (stawka za 1m2 zajęcia

pasa drogowego wynosi 0,05 zł dziennie) i dróg powiatowych; 5) uzyskanie
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pozytywnej oceny higienicznej Państwowego Inspektora Sanitarnego w

Pabianicach na materiały użyte do budowy; 6) wykonanie niezbędnych badań

wody w zakresie wskaźników bakteriologicznych spełniających wymagania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.nr 61, poz. 417 ze zmianami

w sprawie jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi); 7) urządzenie

zaplecza budowy; 8) doprowadzenie terenu po wykonaniu robót zgodnie z

projektem budowlanym oraz przedmiarem robót; 9) wykonanie zadania zgodnie

z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz obowiązującymi normami i

przepisami w tym zakresie. • instalację nowych pomp w przepompowni ścieków

wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej; • położenia kabla

energetycznego do zbiornika retencyjnego i podłączenie urządzeń. Uwaga:

Zamawiający prosi o dokładne zapoznanie się z opinią geotechniczną wraz z

dokumentacją badań podłoża gruntowego, w szczególności zapis dotyczący

Wnioski i zalecenia – pkt. 9 o treści: ”W trakcie robót zaleca się prowadzenie

monitoringu obiektu.Realizacja poszczególnych prac budowlanych, związanych

z wykonaniem obiektu w podłożu gruntowym,wiąże się z koniecznością

przeprowadzenia stosownych odbiorów podłoża gruntowego. Zaleca się aby

odbiór robót związanych z realizacją posadowienia obiektu oraz ewentualną

wymianą lub modyfikacją podłoża odbył się przy udziale uprawnionego

geologa”. b. Etap II – przebudowa zbiorników z modułu pierwszego oraz

budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń. Po

zakończeniu prac związanych z I etapem przebudowy oczyszczalni, ciąg

pierwszy oczyszczania (moduł pierwszy) zostanie wyłączony, ścieki dotychczas

płynące na niego będą kierowane częściowo na (moduł drugi), a częściowo do

wybudowanego zbiornika retencyjnego. Ścieki zgromadzone w zbiorniku przy

małych dopływach na oczyszczalnię będą wpuszczane na działający ciąg

oczyszczania (moduł drugi). W etapie drugim rozbudowy oczyszczalni

wykonane zostaną: a. podwyższenie istniejącego piaskownika i wykonanie

nowego podnośnika powietrznego piasku; b. demontaż i montaż blach falistych

na zbiornikach: odczyszczenie i malowanie wnętrza zbiorników; c. połączenia
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między zbiornikowe i sieci między obiektowe wraz z armaturą; d. montaż

wyposażenia zbiorników; e. uruchomienie pierwszego ciągu oczyszczania

ścieków (moduł pierwszy)

W ogłoszeniu powinno być: Część nr:1 Nazwa: Rozbudowa oczyszczalni

ścieków1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i

wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego-określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a.

Etap I – budowa zbiornika retencyjnego obejmująca wykonanie: • kanału

odprowadzającego ścieki oczyszczone do odbiornika, w zakresie studni: S1-

S2-S3-S4 oraz rozbiórkę istniejącego kanału kolidującego z projektowanym

zbiornikiem; • zbiornika retencyjnego wraz z montażem wszystkich urządzeń

i instalacji; •rurociągów: tłocznego do zbiornika retencyjnego wraz ze studnią

zaworową; grawitacyjnego ze zbiornika retencyjnego ( na czas montażu

studzienki S2 należy zakorkować rurociąg przed studnią S2, a ze studni

poprzedzającej- dopływające ścieki na bieżąco pompować do studni następnej

kolektora zrzutowego); wodociągu do zaworu ze złączką do węża ,

zlokalizowanego przy zbiorniku retencyjnym; Zakres przedmiotu zamówienia

obejmuje ponadto: 1) Rozruch Zakres umowy obejmuje wykonanie rozruchu

oraz przekazanie do eksploatacji obiektów po ich budowie i rozbudowie.

Celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych i

zmodernizowanych obiektów, sprawdzenie tych obiektów oraz

zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem oraz zintegrowanie z

istniejącymi obiektami. Rozruch zakończy się, gdy wstępna eksploatacja

wykaże prawidłową pracę wszystkich urządzeń, instalacji i całych ciągów

technologicznych, a parametry dla ścieków i odpadów stałych będą

ustabilizowane i zgodne z założeniami projektowymi.Czynności rozruchowe

prowadzić zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z

inspektorem: nadzoru inwestorskiego – koordynatorem, nadzoru autorskiego.

Rozruch kończy się sprawozdaniem z rozruchu oraz przekazaniem

zamawiającemu dokumentacji przebiegu i zakończenia prac rozruchowych. 2)
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Roboty elektryczne, automatyczne, pomiarowe Wykonanie robót

prowadzić w oparciu o Projekt budowlany część III branża: elektryczna,

automatyczna i pomiarowa. Opracowanie projektowe przewiduje

wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych zarówno dla budowy

nowego zbiornika jak i dla części związanej z przebudową zbiorników z

modułu pierwszego; 3) W ramach zamówienia należy wykonać roboty

budowlane określone w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót,

STWiORB oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego

wykonania przedmiotu zamówienia, tj. między innymi wykonanie

wymaganych badań i sprawdzeń, pełną obsługę geodezyjną: wytyczenie

geodezyjne obiektów wg wymiarów podanych w projekcie

zagospodarowania terenu, sprawdzenie zgodności rzędnych terenu

istniejącego z przyjętymi w projekcie, zlokalizowanie przebiegu

ewentualnego istniejącego uzbrojenia podziemnego, celem wykonania

niezbędnych przekładek i zabezpieczeń przed uszkodzeniem oraz

sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (3 kpl. wersja

papierowa i 1 kpl. wersja elektroniczna), wykonanie i utrzymanie zaplecza

budowy, wykonanie dla potrzeb budowy przyłączeń do mediów i

ponoszenie kosztów ich zużycia, dokonanie rozruchu oczyszczalni, a także

wykonanie prac porządkowych terenu w rejonie realizacji robót. 4) projekt

organizacji ruchu na czas wykonywania prac oraz uwzględnienie kosztów

związanych z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych (stawka za 1m2

zajęcia pasa drogowego wynosi 0,05 zł dziennie) i dróg powiatowych; 5)

uzyskanie pozytywnej oceny higienicznej Państwowego Inspektora

Sanitarnego w Pabianicach na materiały użyte do budowy; 6) wykonanie

niezbędnych badań wody w zakresie wskaźników bakteriologicznych

spełniających wymagania Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7

grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez

ludzi (Dz.U.nr 61, poz. 417 ze zmianami w sprawie jakości przeznaczonej

do spożycia przez ludzi); 7) urządzenie zaplecza budowy; 8)

doprowadzenie terenu po wykonaniu robót zgodnie z projektem
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budowlanym oraz przedmiarem robót; 9) wykonanie zadania zgodnie z

zatwierdzonym projektem budowlanym oraz obowiązującymi normami i

przepisami w tym zakresie. • instalację nowych pomp w przepompowni

ścieków wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej; • położenia

kabla energetycznego do zbiornika retencyjnego i podłączenie urządzeń.

Uwaga: Zamawiający prosi o dokładne zapoznanie się z opinią

geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego, w

szczególności zapis dotyczący Wnioski i zalecenia – pkt. 9 o treści: ”W

trakcie robót zaleca się prowadzenie monitoringu obiektu.Realizacja

poszczególnych prac budowlanych, związanych z wykonaniem obiektu

w podłożu gruntowym,wiąże się z koniecznością przeprowadzenia

stosownych odbiorów podłoża gruntowego. Zaleca się aby odbiór robót

związanych z realizacją posadowienia obiektu oraz ewentualną wymianą

lub modyfikacją podłoża odbył się przy udziale uprawnionego geologa”.

b. Etap II – przebudowa zbiorników z modułu pierwszego. Po

zakończeniu prac związanych z I etapem przebudowy oczyszczalni, ciąg

pierwszy oczyszczania (moduł pierwszy) zostanie wyłączony, ścieki

dotychczas płynące na niego będą kierowane częściowo na (moduł

drugi), a częściowo do wybudowanego zbiornika retencyjnego. Ścieki

zgromadzone w zbiorniku przy małych dopływach na oczyszczalnię

będą wpuszczane na działający ciąg oczyszczania (moduł drugi). W

etapie drugim rozbudowy oczyszczalni wykonane zostaną: a.

podwyższenie istniejącego piaskownika i wykonanie nowego

podnośnika powietrznego piasku; b. demontaż i montaż blach falistych

na zbiornikach: odczyszczenie i malowanie wnętrza zbiorników; c.

połączenia między zbiornikowe i sieci między obiektowe wraz z

armaturą; d. montaż wyposażenia zbiorników; e. uruchomienie

pierwszego ciągu oczyszczania ścieków (moduł pierwszy)
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