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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Umowa 

 

zawarta w dniu …………………… w Dobroniu, pomiędzy Gminą Dobroń –  NIP 731-19-

29-836  reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy – Roberta Jarzębaka  

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Ilony Mudzo 

- zwaną w treści umowy „Zamawiającym”  

a  ……………………………….. 

reprezentowanym przez:  

………………………………….. 

- zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1986  ze zm.), o następującej treści: 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje kompleksowo do wykonania  

zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobroń”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

określonymi w postanowieniach umowy oraz zgodnie z:  
1) Dokumentacją projektowa – materiały zgłoszeniowe, 

2) Przedmiarami robót. 

3) Specyfikacją Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg gminnych:  

1) Wykonanie  przebudowy odcinka drogi gminnej w Wymysłowie Francuskim, 

gm. Dobroń. 

Droga gminna wewnętrzna działka nr 105 obręb 15 Wymysłów Francuski  

posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego o szerokości zmiennej 4,80 m. Po obu 

stronach drogi występują pobocza gruntowe o zmiennej szerokości 0,7 ÷ 1,0 m 

odwodnienie drogi istniejącymi rowami przydrożnymi o zmiennej szerokości 

0,9 ÷1,2 m i głębokości od 0,3 ÷ 0,7 m. 

W ramach zadania należy wykonać: 

a. wytyczenie drogi w terenie,  

b. wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie, 

c. wykonanie wyrównania nawierzchni poprzez ułożenie mechanicznie warstwy 

podkładowej z mieszanki mineralno- bitumicznej w ilości 60kg/m2 

d. wykonanie warstwy nawierzchniowej z mieszanek mineralno- bitumicznych, 

grysowych warstwa ścieralna asfaltowa  szerokości 4,5 m na odcinku  

0,60 km grubość po zagęszczeniu 4 cm. 

e. zasmarowanie krawędzi emulsja asfaltową, 
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f. wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, po obu stronach wylanej 

nawierzchni asfaltowej  – na szerokość 70 cm  grubość od zera do 6 cm. 

Termin zakończenia realizacji zadania – do dnia 30 września 2019 roku. 

2) Wykonanie  Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Morgach dz. nr 396 

obr. 7 Ldzań gm. Dobroń.     

Droga gminna wewnętrzna działka nr 396 obr. 7 Ldzań  posiada nawierzchnię 

z frezu asfaltowego o szerokości zmiennej 4,20 m. Po obu stronach drogi 

występują pobocza gruntowe o zmiennej szerokości 0,7 ÷ 1,0 m odwodnienie 

drogi istniejącymi nieutwardzonymi poboczami.  

W ramach zadania zostanie wykonane: 

a. wytyczenie drogi w terenie,  

b. wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie, 

c. wykonanie wyrównania nawierzchni poprzez ułożenie mechanicznie warstwy 

podkładowej z mieszanki mineralno- bitumicznej w ilości 60kg/m2 

d. wykonanie warstwy nawierzchniowej z mieszanek mineralno- bitumicznych, 

grysowych warstwa ścieralna asfaltowa  szerokości 4,0 m na odcinku  0,4 km 

grubość po zagęszczeniu 4 cm. 

e. zasmarowanie krawędzi emulsja asfaltową, 

f. wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, po obu stronach wylanej 

nawierzchni asfaltowej  – na szerokość 70 cm  grubość od zera do 6 cm. 

3) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w Orpelowie Numerki  

Na drodze  gminnej  wewnętrznej w  Orpelowie Numerki Gmina Dobroń  

działka nr 108,  obręb 11 Orpelów, na odcinku 400  m szerokości 4,0 m 

wykonanie nakładki asfaltowe, utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym 

szerokości 70 cm (strona) połączenie z istniejącą nawierzchnią,  

Remont nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej w Orpelowie Numerki, 

obejmuje następujące czynności: 

a. mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy pod kolejne 

warstwy,      

b. ułożenie nawierzchni podkładowej z mieszanki mineralno- bitumicznej 

w ilości 50kg/m2 

c. ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych, grysowych 

warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm na odcinku 400m, 

d. zasmarowanie krawędzi emulsja asfaltową, 

e. utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym, po obu stronach wylanej 

nawierzchni asfaltowej  – na szerokość 70 cm  grubość od zera do 4 cm. 

4) Naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych: 

Na powierzchni około 500 m2 w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 

dokonanie remontu nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanek 

mineralno- bitumicznych bez wycinania krawędzi rozliczenie w zł/m2, roboty 

wg następującej technologii:   

a. roboty przygotowawcze i oznakowanie dróg w miejscu wykonywania napraw, 
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b. dostarczenie na teren budowy mieszanki mineralno – bitumicznej i materiałów 

pomocniczych, 

c. oczyszczenie uszkodzonych miejsc z rumoszu i usunięciem go  poza pas 

drogowy,  

d. ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca emulsją asfaltową wraz 

z krawędziami,  

e. rozścielenie mieszanki mineralno – asfaltowej w jednej lub dwóch warstwach 

w zależności od głębokości uszkodzeń, 

f. zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, 

g. skropienie bitumem krawędzi naprawionego miejsca, 

h. przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

Termin zakończenia realizacji zadań określonych w ppkt. 2-4 – do dnia 31 października 

2019 roku. 

 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w ramach niniejszej umowy:  

1) Organizację placu budowy leży po stronie Wykonawcy, 

2) Usuwanie z placu budowy zbędnych elementów i materiałów mogących stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót (gruz, elementy z rozbiórek), 

3) Uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nieobjęte w SIWZ, 

a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, bądź obowiązujące 

przepisy prawa, 

4) Powyższe prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

technicznymi oraz na warunkach określonych umową, 

5) Wykonywanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej 

technologii wykonania robót. 

 

Ponadto w obowiązku Wykonawcy leży:  

1) ustanowienie kierownika robót, 

2) zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem nieuprawnionych osób trzecich, 

3) urządzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robót, 

4) zapewnienie w trakcie prowadzenia robót bezpiecznego przechodzenia pieszych 

i przejazdu samochodów przez teren, na którym są prowadzone roboty: 

Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie ruchu 

kołowego i pieszego do czasu zakończenia i odbioru robót, właściwe 

oznakowanie terenu robót (zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień 

i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów 

bezpieczeństwa), prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP  

i p-poż. oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego, 

5) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót 

przed ich zniszczeniem, 

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich żądanych 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót, 

7) wykonywanie obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa wynikających 

z obowiązujących przepisów prawa i dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

realizowanych robót oraz p-poż, 

8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów, 
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9) zapewnienie w niezbędnej ilości potencjału ludzkiego oraz potrzebnych maszyn 

i urządzeń sprawnych technicznie i dopuszczonych do użytkowania 

w budownictwie według potrzeb zgodnie z zakresem umowy, 

10) utrzymanie terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy, w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych, przestrzeganie przepisów o ruchu 

drogowym, 

11) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – 

Prawo budowlane oraz udostępnianie im informacji wymaganych tą ustawą, 

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak 

również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, 

w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczeń lub uszkodzeń, 

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych 

robót, ich części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na 

terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń - 

naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego, 

14) wykonywanie robót z nowych materiałów przez siebie zakupionych, 

15) używanie do realizacji robót materiałów dopuszczonych do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie 

z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 

10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz U. z 2016r., poz. 290). 

W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy 

materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, odpowiedzialność z tytułu ich 

niewłaściwej jakości przechodzi na Wykonawcę, jeżeli nie wniósł zastrzeżeń co 

do ich jakości w chwili ich protokolarnego przekazania przez Zamawiającego, 

16) przedstawianie osobie wskazanej przez Zamawiającego, na każde jego żądanie, 

przed wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających 

ich jakość i dopuszczenie do stosowania tj.: w szczególności: certyfikatów „na 

znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, 

świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, 

deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte 

wykonanie robót, 

17) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót, 

18) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 

19) wyznaczenie do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osób 

wskazanych w ofercie; zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 

i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 

zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione 

w tym zakresie w SIWZ, 

20) sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu tymczasowej organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót, 

21) dostarczenie niezbędnych dokumentów, potwierdzających parametry techniczne 

oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np.: wyników 
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pomiarów oraz protokołów badań, sprawozdań dotyczących realizowanego 

przedmiotu niniejszej umowy, 

22) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót prowadzonych w pasie drogowym 

winno zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego i osobom 

wykonującym roboty oraz zapewnić płynność ruchu drogowego, 

23) uzyskanie we własnym zakresie przez Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego, 

na podstawie stosownego pełnomocnictwa) wszelkich innych decyzji i uzgodnień, 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 

 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 

a)  materiałach zgłoszeniowych, 

b)  przedmiarze robót, 

c)  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

6. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty 

i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi 

Wykonawca. 

§ 2. Realizacja umowy 

1. Roboty muszą być prowadzone w sposób umożliwiający dojazd do posesji 

mieszkańcom. 

2. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, 

sprzętu  i urządzeń. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu w budownictwie oraz jakościowym 

wymaganiom określonym w projekcie budowlanym. Na żądanie Zamawiającego lub 

inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów dowody dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie na podstawie obowiązujących przepisów. 

3. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie miejsce do składowania odpadów (ziemia 

z wykopów oraz wykarczowane pieńki). 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami (kierownik budowy) 

i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w formularzu ofertowym 

Wykonawcy. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego winna być potwierdzona pisemnie i nie 

wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. Ostateczny rozmiar robót ustalony zostanie na podstawie powykonawczej 

inwentaryzacji geodezyjnej. 

Przedmiot zamówienia może być oddawany do użytku etapami. O przygotowaniu 

poszczególnych etapów do oddania Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co 

najmniej 3 dni naprzód 

7. Wykonawca ustala do pełnienia funkcji kierownika budowy w osobie ……………… 

nr uprawnień: ……………... Obowiązki kierownika budowy wynikają wprost 

z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione w umowie obowiązki 

Wykonawcy, którego kierownik reprezentuje interesy w wykonaniu niniejszej umowy. 
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Wykonawca ponosi pełną prawną odpowiedzialność za działania i zaniechania 

kierownika budowy. 

§ 3. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia robót określonych w § 1 umowy: 

a) rozpoczęcie robót: w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, 

b) zakończenie robót:  
i. Dla robót określonych w § 1 ust. 3 pkt. 1 – do dnia 30 września 2019 

roku; 

ii. Dla robót określonych w § 1 ust. 3 pkt. 2-4 – do dnia 

31 października 2019 roku. 

§ 4. Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1, Wykonawca  

otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 

- netto: ………………………. zł, słownie: ………………………. zł, 

- brutto: ………………………. zł  / słownie: ………………………. zł, 

odpowiednio:  

- przebudowa odcinka drogi gminnej w Wymysłowie Francuskim, 

gm. Dobroń, brutto: ………………… zł, słownie ………………… 

- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Morgach dz. nr 396 obr. 7 Ldzań 

gm. Dobroń brutto: ………………… zł, słownie………………… 
- przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w Orpelowie Numerki brutto: 

…………………, słownie ………………… 

- naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych brutto: …………………, słownie 

………………… 
2. Podstawą wynagrodzenia jest cena ofertowa ustalona w wyniku przetargu 

nieograniczonego.  

3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w  ust. 1, 

jeżeli nie uzyskał zgody Zamawiającego na wykonanie zwiększonego zakresu 

dotyczącego długości sieci i odejść od sieci. 

4. Za roboty nie wykonane jako zbędne, mimo objęcia przedmiarem robót oraz 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wynagrodzenie nie przysługuje. 

5. W przypadku konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym 

i Specyfikacją, Wykonawcy  nie wolno realizować tych prac bez zmiany niniejszej 

umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie aneksu. Wszelkie 

samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego będą bezskuteczne. 

6. O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie 

Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego. 

§ 5. Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4, zostanie wypłacone po zakończeniu robót 

budowlanych, dostarczeniu wszelkich wymaganych dokumentów i spisaniu protokołu 

odbioru końcowego, w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionych faktur i przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca korzystał przy wykonaniu umowy z pomocy podwykonawcy. Strony 
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umowy zgodnie ustalają, że brak przedstawienia dowodu zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom upoważnia Zamawiającego do wypłaty, na koszt 

Wykonawcy, wynagrodzenia należnego podwykonawcom i zwalnia Zamawiającego 

od obowiązku zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w części wynagrodzenia 

przekazanego podwykonawcom. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia czterech faktur, z których każda będzie  

obejmować odrębne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 

dróg określonych w § 1 ust. 3.  

3. Błędnie wystawiona faktura VAT, spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego 

terminu płatności liczonego od daty doręczenia poprawionej faktury lub brakujących 

dokumentów. 

4. Strony ustalają, iż dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. W wypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót, 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za prace, które wykonał. 

§ 6. Gwarancja, rękojmia  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót. Okres 

gwarancji ustala się na okres …. miesięcy na wykonane roboty i urządzenia licząc 

od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Strony umowy zgodnie 

ustalają, iż w ostatnim miesiącu gwarancji i rękojmi dokonają przeglądu przedmiotu 

umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania 

przeglądu, zostaną określone przez Zamawiającego, o czym zostanie powiadomiony 

Wykonawca, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo 

Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania 

samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla 

Wykonawcy. 

2. Strony uzgadniają, iż okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. W razie 

ujawnienia się wady wykonanej roboty, która jednocześnie objęta jest 

odpowiedzialnością z tytułu rękojmi i udzielonej Zamawiającemu gwarancji, 

Zamawiający ma prawo, w zakresie każdej z osobna ujawnionej wady, dokonać 

wyboru pomiędzy dochodzeniem uprawnień z tytułu rękojmi a dochodzeniem 

uprawnień z tytułu gwarancji. 

3. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca usunie wady wykonanych robót, które 

zostaną zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji jakości i rękojmi.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 

7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 

Zamawiającego.  

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 

trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 

należytego wykonania umowy. 

§ 7. Kary umowne 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy między innymi w formie kar umownych, które będą naliczane w następujących 

wypadkach  i wysokościach: 
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w zakończeniu robót w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od 

umownego terminu zakończenia robót do dnia ich odbioru przez Zamawiającego 

bez zastrzeżeń, 

2) za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad podczas odbioru  lub w okresie 

gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, do dnia ich faktycznego 

usunięcia. 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 

dotyczących Wykonawcy - w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 4 ust. 1, 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom – w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

5) za  nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,2% 

łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, 

6) za  nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                             

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 ust. 1, 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, 

8) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców 

Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę                          

w rozumieniu przepisów kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 

Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 

Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów Kodeku Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 

Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę 

wykonującą pracę, wobec której nie dopełniono wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, 

 9) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się 

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w 

Kodeksie Cywilnym.  

3.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia, bez 

dodatkowego wezwania go do zapłaty. 

 

§ 8. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub 

zaniechania podwykonawców. 

2. W przypadku realizacji zamówienia za pomocą podwykonawców: 
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a. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt 

jej zmiany oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej 

zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

b. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmian może zgłosić Wykonawcy zastrzeżenia 

do tego projektu lub do jego zmian. Zamawiający również w terminie 14 dni 

od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane może zgłosić sprzeciw do tej umowy lub do 

jej zmian. 

c. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za 

zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi i ich zmian w terminie 7 dni od ich 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot  został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

d. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (potwierdzenie dokonania 

przelewu lub oświadczenie podwykonawcy), z którymi odpowiednio 

Wykonawca lub podwykonawca zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

z którymi zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

e. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na 

roboty budowlane, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

z którym Wykonawca zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którym 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

f. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt e. Zamawiający 

umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

g. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt d, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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h. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

i. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zobowiązuje się 

w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane przedłożyć 

Zamawiającemu projekt tej umowy oraz dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Do zawieranych umów o podwykonawstwo mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 9. Odstąpienie od umowy 

 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu jednej z poniższych okoliczności: 

1)  Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z podwykonawcą zgodnie                       

z niniejszą umową lub zawarł umowę z podwykonawcą z naruszeniem warunków,                            

o których mowa  w  § 8, 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym w umowie terminie, 

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu   z tytułu wykonania części umowy, 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z niniejszą umową, projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania 

i odbioru robót lub wskazaniami Zamawiającego,  

5) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy (z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy) i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, 

6) Wykonawca nie posiada aktualnej i opłaconej polisy OC bądź innego dokumentu 

potwierdzającego ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej  z przedmiotem zamówienia, 

7) zaistnieje konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego,  o której mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót 

już wykonanych. 

4. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 

do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami w terminie 7 dni od 

odstąpienia od umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 

Strony sporządzą protokół, w którym oznaczą stan przedmiotu umowy i terenu 

budowy wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót.  

5. Z umownego prawa do odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać przez 

cały okres realizacji umowy. 
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§ 10. Zmiana umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia 

okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od 

woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne 

dla Zamawiającego, a w szczególności w przypadku: 

1) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane ograniczeniem zakresu 

przedmiotu zamówienia, w takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia 

ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości, bądź gdy konieczność zmiany 

związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

(np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego), 

2) terminu wykonania zamówienia, w przypadku: 

a) wystąpienia zamówień dodatkowych,  

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, 

terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych 

w projekcie budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, 

instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, 

a także pożaru lasu – utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie 

zamówienia, 

c) wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę 

lub Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na 

niewybuchy, wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, które 

uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią, 

d) wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego 

istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione 

będzie zawiadomienie konserwatora zabytków  w celu dokonania oględzin 

odkrycia lub w razie potrzeby zorganizowania badania archeologicznego, 

e) wystąpienia siły wyższej, 

f) wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa, 

g) działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym 

zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub 

finansowania robót budowlanych, 

h) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych na skutek zdarzeń niemożliwych 

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 

i) wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian 

w projekcie budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót w celu wykonania robót budowlanych,  

j) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących 

koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub 

istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót, 

k) przekroczenia określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, 

zezwoleń itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

l) wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, 

w przypadkach określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane, 

m) wykonania robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie 

robót budowlanych (podstawowych); 
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3) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie 

ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania 

umowy, zgodnie ze SIWZ - Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zmiany 

umowy, w szczególności terminu realizacji umowy, 

4) konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres 

zamówienia zawarty w ofercie; 

5) podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wiedza o  

ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania nie wpłynęłaby na krąg 

podmiotów ubiegających się o niniejsze zamówienie i wynik postępowania oraz jeżeli 

zmiany te nie naruszą zasady równego traktowania Wykonawców ubiegających się 

o zamówienie. 

3. Warunki dokonania zmian umowy:  

1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić pod rygorem nieważności 

wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w protokole, który stanowił 

będzie podstawę do zmiany umowy. Dla ważności protokołu musi on zostać 

podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego; 

2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy musi spełnić 

następujące warunki:  

a) opisze zaistniałe okoliczności, uzasadniające zmiany umowy, 

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,  

c) obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie 

Wykonawcy,  

d) opisze wpływ zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy; 

3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.  

4. Zmiany terminów określonych w ust. 1 muszą nastąpić w formie pisemnych aneksów, 

po zatwierdzeniu zaistnienia tych zdarzeń przez inspektora nadzoru i kierownika 

budowy oraz za zgodą Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole 

konieczności. 

5.  Nie stanowi zmiany umowy zmiana osoby wskazanej w § 2 ust. 7 umowy. 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej                   

w postaci aneksu pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne z zachowaniem 

wymagań określonych  w art.144 i 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Załącznik do umowy stanowi harmonogram rzeczowo – finansowy. 

3. W sprawach nie unormowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych i przepisy wykonawcze do tejże ustawy. 

4. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 



Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobroń 
 

 13 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1) Materiały zgłoszeniowe, 

2) Przedmiar robót, 

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA 

 


