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P.P.-W.”ARCONBUD” oświadcza, iż niniejsza praca jest wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i zostaje wydana jako 
kompletna dla celu, któremu ma służyć. 
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OŚWIADCZENIE 

 
Wymagane zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane / tekst jednolity 
Dz. U .Nr 207/2003,         poz. 2016 z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 93/2004, poz. 888)/ 
  
 
 
Oświadczam, że: 

 

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO 

BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. WLADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA  

W MOGILNIE DU ŻYM DZ.NR.EWID. 219, OBRĘB MOGILNO DU ŻE 
 
sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
       podpisy projektantów: 
 
 
inż. Zbigniew Pietroń 
 
 
 
 
 
 
 
 
Łódź,  kwiecień 2012r.. 
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     OPIS TECHNICZNY 
 
 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMON TA  
W MOGILNIE DU ŻYM DZ.NR.EWID. 219, OBRĘB: MOGILNO DU ŻE 
 
 
INWESTOR :       Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta 
                               Mogilno Duże 21 
                               91-082 Dobroń 
 
 
1. DANE OGÓLNE 
 
1.1 Warunki formalno-prawne 
 
- umowa dwustronna  1/D/2012  z dn.3.04.2012 
 
1.2 Przedmiot i zakres opracowania 
 
    Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej na remont  pokrycia 
dachowego wraz z inwentaryzacją obiektu. 
Projekt remontu pokrycia dachowego obejmuje: 
- remont poszycia dachowego wraz z pracami towarzyszącymi (istn. gont bitumiczny na 
deskowaniu 2,8cm zostanie pokryty blachodachówką na ruszcie drewnianym) 
- wykonanie obróbek blacharskich 
- wykonanie nowych czap kominów 
 
2.   DOKUMENTY , MATERIAŁY I CZYNNO ŚCI STANOWI ĄCE PRZEDMIOT  
      OPRACOWANIA   
 
- wizja lokalna na istniejącym obiekcie 04.2012 
- inwentaryzacja obiektu na cele projektowe 04.2012 
- dowód dysponowania nieruchomością 
 
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
Przedmiotowy budynek zlokalizowany Mogilnie Dużym, dz.nr.ewid.219, obręb Mogilno Duże. 
Obiekt wolnostojący,  trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z użytkowym poddaszem , 
wykonany w technologii tradycyjnej, ze stropami między piętrowymi i wielospadkowym dachem o 
konstrukcji drewnianej.  
Konstrukcję nośną budynku stanowią ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 
wapiennej w układzie mieszanym, na których opierają się stropy żelbetowe. 
Komunikację pionową zapewniają klatki schodowe w konstrukcji żelbetowej.  
Istniejąca więźba dachowa drewniana o konstrukcji jętkowo-krokwiowej i krokwiowej, wykonana 
jako niezależna konstrukcja oparta na ścianach nośnych obiektu. Krokwie o przekroju 7x14cm w 
rozstawie co 75÷130cm. Płatwie stopowe (murłaty) o przekroju 14x10cm, płatwie pośrednie o 
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przekroju 11x13cm podparte na słupkach o przekroju 10x13cm w rozstawie wg części graficznej 
opracowania.  
Dach pokryty gontem na deskowaniu 2,8cm. 
Budynek wyposażony jest w instalację: 
- wod-kan 
- c.o  i c.w 
- wentylacji i klimatyzacji 
- siły i oświetlenia ogólnego 
- odgromową 
- telefoniczną 
 
Stan techniczny budynku do poziomu dachu określono jako dobry.  
Odkrywek fundamentów nie wykonywano. Stan techniczny fundamentów określono jako dobry, ze 
względu na stan techniczny przyziemia. Na ścianach nośnych przy linii gruntu nie widać śladów 
przenikania wilgoci z gruntu, co świadczy o dobrym stanie izolacji fundamentów. Nie stwierdzono 
również widocznych uszkodzeń, rys, pęknięć , odkształceń oraz nadmiernych ugięć podstawowych 
elementów konstrukcyjnych budynku. Oznacza to, że fundamenty nie zostały przeciążone, a 
struktura ich materiału nie została naruszona przez środowisko gruntowe. 
Ściany nośne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej o grubości 25÷80cm  
tynkowane tynkiem  cementowo-wapiennym. Stan techniczny należy uznać za dobry. Klasa cegły 
ani marka zaprawy nie są znane. Ściany frontowe w rejonach nadproży i murów podokiennych 
wykazują nieliczne spękania i zarysowania, ubytki wypraw tynkarskich, oraz ubytki cegieł.  
Schody żelbetowe, dwubiegowe oparte na ścianach budynku i belce podestowej.  Zużycie stopnic 
schodowych nieznaczne. Nie stwierdzono nadmiernych odkształceń, ugięć czy niedostatku 
sztywności klatki schodowej. Stan techniczny oceniono jako bardzo dobry.  
 
Oględziny więźby dachowej pozwalają stwierdzić, że elementy więźby są w stanie technicznym 
odpowiednim, bez widocznych ugięć czy wypaczeń i w pełni spełniają warunki do dalszego ich 
wykorzystania przy zamierzonym remoncie pokrycia dachowego, poza elementami porażonymi w 
miejscach nieszczelności dachu w ilości 10-15% całości elementów nośnych więźby. 
Pokrycie dachowe z gontu bitumicznego na całości dachu oraz papy na patio wskazuje na zużycie 
~40% powierzchni materiału. Na wierzchniej warstwie gontu widoczne są miejscowe pęknięcia i 
zarysowania. Występują lokalne nieszczelności pokrycia gontowego, m.in. w okolicach istniejących 
kominów wentylacyjnych oraz w miejscach przenikania się dachów.  W efekcie na deskowaniu 
grubości 2,8cm widoczne są miejscowe ślady zacieków i zawilgoceń oraz ogniska wykwitów 
grzyba.  
Dodatkowym defektem pokrycia, jest jego nieprawidłowy montaż, co uwidacznia się w trudnych 
warunkach środowiskowych (wiatr), podrywaniem warstwy gontu na zewnętrzną stronę dachu. 
Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie dachu z blachy stalowej ocynkowanej w stanie 
dostatecznym, zakwalifikowano do wymiany.  
 
 
     4.  OPIS TECHNICZNY ROZWI ĄZANIA 
 

a) demontaż  istniejącego pokrycia dachu  
 
Ze względu na duże koszty utylizacji gontu bitumicznego, oraz lokalne uszkodzenia pokrycia 
dachowego (~40% powierzchni materiału), planuje się przeprowadzenie częściowego demontażu 
istniejącego pokrycia dachu  w miejscach uszkodzeń i zawilgoceń, który obejmować będzie gont 
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bitumiczny i deskowanie, oraz pełny demontaż obróbek blacharskich i orynnowania. 
Wymiana uszkodzonego deskowania i gontu bitumicznego na wzór istniejących z zachowaniem 
grubości i sposobu mocowania.  
Odsłonięte elementy więźby dachowej należy oczyścić mechanicznie i zaimpregnować środkiem 
przeciwgrzybicznym i przeciw palnym, zgodnie z instrukcją fabryczną.  
 
Uwaga: na czas prowadzonych prac należy zabezpieczyć dach przed opadami 
 

b) montaż podkładu bezpośredniego pod blachy dachówkowe 
 
Jako podkład bezpośredni pod blachy dachówkowe służy ruszt z łat i kontrłat, o wymiarach: 
- kontrłaty  19x40mm ÷ 20x60mm   
- łaty 30x50mm ÷ 40x60mm 
lub inne zależnie od wytycznych Producenta blachy dachówkowej. 
Odległości między kontrłatami zgodnie z rozstawem krokwi; odległości między łatami zależą od 
poprzecznego przetłoczenia imitującego dachówkę i wynoszą min. 35cm. Wyjątkiem jest odległość 
między pierwsza a drugą łatą, którą wyznacza się praktycznie, a która zależy od konstrukcji okapu, 
nachylenia połaci dachowej i systemu orynnowania. 
Na ogół łata nr 1 musi być wyższa od pozostałych o ok.1,5 ÷ 2cm, gdyż podparta w tym miejscu 
blacha dachówkowa ma wyższe przetłoczenie. W przypadku mocowania arkusza przed 
przetłoczeniem pierwsza łata pozostaje taka sama jak pozostałe. 
 
Przy montażu podkładu – szczególnie łat, należy wykazać szczególna staranność. Muszą być 
mocowane (gwoździe skrętne - ocynk) równolegle do okapu z zachowaniem właściwych 
odległości. Kierunek montażu może być dowolny. 
 
Uwaga: Przy ścianach szczytowych należy wysunąć łaty na 20cm poza lico ściany (docelowo 
budynek będzie docieplony np. styropianem gr. 15cm). Zastosowanie łat i kontrłat gwarantuje 
uzyskanie, koniecznej dla prawidłowego funkcjonowania pokrycia metalowego, pustki powietrznej 
poprzez, którą  odprowadzana jest para wodna z wnętrza obiektu. Wielkość szczeliny przy okapie 
oraz przy kalenicy (pustka górna- nad warstwą paroizolacji, czyli istn. warstwa gontu 
bitumicznego) powinna wynosić min. 200cm2/mb. okapu i kalenicy. 
 
Po zamontowaniu rusztu z kontrłat i łat, należy zamontować deski czołowe okapów.  Ze względu na 
pokrycie dachowe w postaci arkuszy blachy dachówkowej, deski szczytowe powinny być 
umieszczone równo z wysokością profilu nad łatami. Do desek szczytowych zostaną 
przymocowane wiatrownice. 
 

c) Montaż blach dachówkowych 
 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić geometrię dachu. W przypadku 
połaci prostokątnej należy zmierzyć przekątne, które powinny być sobie równe. Wszelkie błędy 
połaci powinny być lokalizowane na krawędziach bocznych dachu i kalenicy, gdyż są to miejsca, 
które później przykryte są obróbkami blacharskimi. Bazą montażu blach dachówkowych jest 
zawsze linia okapu. Kierunek montażu jest dowolny, jednak praktyczniej jest prowadzić montaż z 
lewej strony ku prawej (jeśli arkusz posiada rowek kapilarny po lewej stronie). 
Po wstępnym zainstalowaniu pierwszego arkusza, następny  podkłada się pod poprzedni i sprawdza 
ułożenie względem okapu. Następuje ich połączenie na zakładzie wzdłużnym i przetłoczeniach 
imitujących kształt dachówki. Arkusz nie powinien osuwać się z połaci dachowej!  
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Po wstępnym zainstalowaniu następnego arkusza można przystąpić do zamocowania arkusza 
poprzedniego.  
 
W przypadku dachów dwuspadkowych, montaż arkuszy blachy dachówkowej rozpoczyna się 
zazwyczaj od szczytu, a dachów czterospadkowych – od najdłuższych arkuszy, ułatwi to 
wyrównanie arkuszy z okapami (pod katem prostym). 
 
Blacha dachówkowa jest zakładana na przetłoczeniu poprzecznym profilu o co najmniej 150mm i 
mocowana na spodzie fali do łaty poniżej przetłoczenia poprzecznego. Aby zachować odpowiedni 
układ arkuszy, należy je układać w taki sposób, by góra i dół wzoru arkusza były precyzyjnie 
wyrównane ze sobą. 
 
Do mocowania blach służą wkręty samowiercące o wymiarach 4,8x35mm z uszczelką z gumy 
EPDM odpornej na zmiany temperatury i promieniowanie słoneczne, zapewniające szczelność 
mocowania. Arkusze blach pomiędzy sobą łączy się na wkrętami samowiercącymi o wymiarach 
4,8x20mm. 
Wkręty należy wkręcać wkrętarką wyposażoną w płynną regulacją mocy, w najniższym miejscu 
fali dachówki.  
Szacunkowe zużycie wkrętów wynosi 6-7szt./m2 połaci i uzależnione jest od kształtu dachu oraz 
ilości obróbek blacharskich. 
 
Arkusze blach należy mocować na każdej fali w miejscach: 
- przy okapie 
- przy kalenicy 
- przy zakładzie wzdłużnym 
- przy krawędziach bocznych dachu 
- na rynnie koszowej 
 
Uwaga: arkusze blach dachówkowych w miejscach kominów powinny być dłuższe min. o wielkość 
jednego przetłoczenia imitującego dachówkę.  
Wszelkie błędy połaci dachowej eliminujemy przykrywając wszystkie krawędzie dachu obróbkami 
blacharskimi. 
 

d) Montaż papy na patio 
 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadku połaci oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 
 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 
→ 00C w przypadku pap modyfikowanych SBS 
→ +50C w przypadku pap oksydowanych 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Nawierzchnia na której układane są poszczególne 
warstwy pokrycia dachowego powinna być sucha, oczyszczona i wyrównana w sposób 
zapewniający prawidłowe odprowadzenie wody. 
 
Papę należy układać pasami równoległymi do okapu. Minimalny spadek dachu powinien być taki, 
by nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody.  
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Przed ułożeniem papy należy ja rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do 
środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy ( z którym łączona będzie rozwijana 
rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej 
szerokości zakładu (12-15cm). 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 
papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Miara jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1cm na 
całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawia się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, 
należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką.  
 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady 
- podłużny 8cm 
- poprzeczny 12-15cm 
Zakłady powinny być wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze starannością.  
 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być tak przesunięte względem siebie aby 
zakłady nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie 
narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 450.  
 

e) Montaż obróbek blacharskich i barier śniegowych 
 
Obróbki blacharskie systemowe z blachy ocynk. gr.0,56mm, należy zamontować w sposób stabilny 
i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Zamontowane obróbki powinny 
spełniać dwa podstawowe zadania: 
- zapewnić szczelność pokrycia w miejscach załamań i krawędzi połaci dachowych 
- zapewnić estetykę pokrycia poprzez zatuszowanie błędów poprzednich ekip budowlanych 
 
Uwaga: niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obróbek blacharskich (w tym czap 
kominowych, rzygaczy rynnowych itp.) z blach miedzianych na dachach krytych blachami 
ocynkowanymi lub lakierowanymi. 
 
- kalenica baryłkowa Ob. 1 
 
Zabezpiecza grzbiet dachu oraz krawędzie, gdzie potykają się dwie połacie pod kątem wypukłym. 
Mocowanie obróbki kalenicowej musi być tak rozwiązane, by umożliwi ć pokryciu dachowemu 
swobodne oddychanie poprzez jedną lub dwie pustki powietrzne. 
Dlatego prawidłowym rozwiązaniem jest rozmieszczenie blachy dachówkowej w kalenicy z 
przerwą co najmniej 5-10cm. Na zewnętrzne krawędzie  tak rozmieszczonych blach należy nakleić 
pas paroizolacji o wysokiej paroprzepuszczalności.  Końcówki obróbki kalenicowej zamyka się 
zakończeniami. 
Mocowanie obróbki Ob. 1 odbywa się min. na co drugim grzbiecie blachy dachówkowej.  
 
- obróbka przyścienna Ob. 2  
 
Ma na celu zapewnienie szczelności pokrycia. Wymagane jest wpuszczenie końcówek obróbki na 
2cm w ścianę celem zagwarantowania w/w szczelności. 
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- obróbka krawędzi dachu o różnych nachyleniach Ob. 3 
 
Ma na celu zapewnienie szczelności pokrycia w miejscu przenikania się połaci dachowych o 
różnym kącie nachylenia. Obróbkę należy zamontować w taki sposób, aby jednym ramieniem 
mocować ją do łaty (połać dachu wyżej usytuowana), zaś drugim ramieniem na zewnątrz blachy 
dachówkowej na podkładce z gumy EPDM (połać dachu niżej usytuowana). 
 
- wiatrownica Ob.4 
 
Wiatrownice osłaniają krawędzie boczne dachu.  
Montaż wiatrownic zacząć od okapu w górę. Zbędne długości przy kalenicy należy dociąć. 
Wiatrownicę należy przymocować do desek czołowych okapu z zachowaniem odstępu między 
wkrętami ok. 1000mm i do arkuszy blachy dachówkowej z zachowaniem odstępu między wkrętami 
ok. 300-800mm. Wiatrownice należy zakładać na siebie o co najmniej 100mm. 
 
Uwaga: montaż wiatrownic  należy przeprowadzić po zainstalowaniu arkuszy blach 
dachówkowych. Wymagane jest aby wiatrownica wystawała poza pierwszy wzór profilu arkusza 
blachy. 
 
- obróbka koszowa Ob.5 
 
Występują na styku dwóch połaci w miejscu tzw. koszy zlewnych. Ich zadaniem jest 
odprowadzenie wód deszczowych z dwóch połaci dachowych do rynny. 
 
Uwaga: montaż obróbki przed montażem arkuszy blach dachówkowych 
 
- obróbka komina Ob.6 
 
Ma na celu uszczelnienie pokrycia dachowego w miejscu cięcia arkuszy wokół kominów. 
Należy wykazać się szczególną dokładnością przy ich wykonaniu,  gdyż wadliwy montaż jest 
źródłem najczęściej występujących nieszczelności pokrycia dachowego. 
 
Montaż rozpocząć od mocowania bocznych arkuszy. Na kominie należy wykonać nacięcie 
obwodowe na głębokośc 2cm w odległości ok. 15cm od górnej powierzchni łat. Jeżeli zajdzie taka 
konieczność, należy nabić dodatkowe łaty. 
Następnie zamocować arkusze poniżej komina tak, aby sięgały ok. 1cm od dolnej krawędzi. 
Przygotować rąbki po bokach wokół komina do połączenia poprzecznego. 
 Zamocować po bokach arkusze o długości = długość komina+ 2xdługość zakładu. Arkusz zagiąć 
tak, by zachodził na komin ok. 10cm. Arkusz należy przymocować do łat! Rąbki na górze arkusza 
należy przygotować do połączenia poprzecznego. 
Z tylu komina zamocować obróbkę blacharską sięgającą rąbków arkuszy po bokach komina. 
Obróbka powinna sięgać górnej krawędzi obróbek bocznych. 
Zamocować arkusze nad kominem.  
Miejsca połączeń należy uszczelnić uszczelniaczem dekarskim. 
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- pasy przyrynnowe Ob. 7 
 

1. Pasy nadrynnowe - obróbka mająca na celu skierowanie do rynny wód opadowych oraz 
skroplin spływających po paroizolacji wpuszczonej na pas, oraz maskowanie podkładu 
drewnianego (kontrłaty i łaty). 

Pasy nadrynnowe swymi krawędziami wchodzą na rynnę na 1/3 jej szerokości oraz montowane są 
po zainstalowaniu orynnowania.  
Uwaga: do montażu pokrycia można przystąpić po montażu pasów nadrynnowych. 
 

2. Pasy podrynnowe  - osłaniają pionową deskę okapową będącą podłożem do montażu 
orynnowania.  

Montowane przed montażem orynnowania. 
 
- bariery śniegowe – śniegołapy  
 
Montować w miejscach narażonych na zsuwanie się mas śniegowych z połaci dachowych, co 
zabezpieczy przed obrywaniem się rynien oraz przed tragicznymi zdarzeniami losowymi.  
Montaż prowadzić w jednym rzędzie w odległości ok. 1m od okapu na wysokości podpory krokwi 
(murłaty). 
 
Uwaga: należy liczyć się ze zwiększonym obciążeniem połaci dachowej o 20 do 40% od większej 
ilości śniegu w rejonie barier. 
 

f) Montaż rynien i rur spustowych 
 
Montaż rynien Ø150 i rur spustowych Ø125 PCW w kolorze blachy dachówkowej w następujących 
etapach: 

I. Montaż haków rynnowych 
 
Montaż haków rozpocząć od końca okapu, od którego ma zacząć się nachylenie rynny w stronę rury 
spustowej. Pierwszy i ostatni hak musi być zamontowany około 150mm od końca okapu. Pierwszy 
hak należy przymocować do deski okapowej tak, aby różnica wysokości między przyjętym 
poziomem dachu a zewnętrzna krawędzią rynny wynosiła ≥25mm. Mocowanie haków do rynny 
przy pomocy wkrętów montażowych 4,8x35mm w ilości 2szt/hak. 
Obliczyć nachylenie dla wymaganego okapu i zamocować hak na drugim końcu deski okapowej. 
Następnie przy użyciu żyłki, ustalić właściwe położenie haków pośrednich, zachowując pomiędzy 
nimi odległość ok.900mm (odległość może ulec zmianie zależnie od wytycznych wybranego  
Producenta).   
 

II.  Montaż rynien  
 
Uwaga: zaleca się, by w miarę możliwości montaż wszystkich elementów rynny wykonać przed jej 
ostatecznym umieszczeniem w hakach (łącznie z montażem zaślepek, wylotów i narożników). 
 
Przymocować rynnę do haków, dociskając mocno najpierw tylny brzeg rynny do haka. Następnie 
zatrzasnąć przedni brzeg rynny w haku. 
Nie zaleca się przesuwania rynny na długości po jej ułożeniu w haku, ponieważ może to 
spowodować uszkodzenia powłoki ochronnej.  
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III.  Montaż rur spustowych 
 
Kolana i proste odcinki rur spustowych są tak przygotowane, by łączyć je na zakład. W razie 
konieczności rurę spustową można skrócić przy użyciu piły.  
 
Uwaga: rury należy skracać od końca nie zwężającego się stożkowo. 
 
Rurę spustową dochodzącą od wylotu rynny do ściany budynku docina się zgodnie z wytycznymi 
producenta. Szacując odległość między kolankami należy wziąć pod uwagę, że rura spustowa musi 
znajdować się około 40mm od ściany, a jej drugi koniec zostanie wsunięty do kolana. Przed 
cięciem należy sprawdzić poprawność wymiarów. 
Prosty odcinek rury spustowej należy dociąć na żądaną długość. Koniec rury spustowej wraz z 
zamontowanym wylotem rury powinien znajdować się co najmniej 300mm nad gruntem. 
Należy określić rozmieszczenie obejm rur spustowych na ścianie. Powinny one znajdować się 
możliwie blisko łączników rur spustowych. 
Na każdą rurę spustową należy użyć co najmniej 2 obejm, które powinny być montowane nie dalej 
niż 2000mm od siebie.  
 
Uwaga: obejmy należy montować w taki sposób, by klamra która blokuje obejmę na swoim 
miejscu, mogła być zakładana z góry na dół. 
Wpusty systemu rynnowego muszą znajdować się około 250mm od zewnętrznej powierzchni 
ściany, mierząc od środka wpustu. 
 
 

g) Kominy 
 
Istniejące kominy murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cem-wap nie tynkowane. Przed 
przystąpieniem do remontu należy sprawdzić drożność przewodów kominowych (z informacji 
otrzymanych od Inwestora wynika, że posiada aktualny protokół z przeglądu kominiarskiego). 
 

Remont kominów obejmuje: 

I. Wykonanie nowych i wymianę istniejących obróbek blacharskich (wg pkt. D OB6) 
II.  Montaż kratek lub siatki stalowej na otwory wylotowe wentylacyjne 
III.  Wykonanie tynków cem-wap kat. III gr. ok. 2cm 
IV.  Zagruntowanie preparatami gruntującymi 

 

 

                                                                     

                                                                 Opracował : 

           inż. Zbigniew Pietroń  

                                                                                                 mgr inż. Inga Stanik 
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WYTYCZNE DO PLANU BIOZ  
 

- cel  i przedmiot opracowania.  
 

Tematem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
przedsięwzięcia budowlanego polegającego na wymianie pokrycia dachowego w budynku  
Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Mogilnie Dużym w Dobroniu. 

 
Celem opracowania jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz  
ochronę życia i zdrowia pracowników podczas wykonywania robót przedmiotowego  
przedsięwzięcia budowlanego. 
 
- zakres i kolejność robót całego przedsięwzięcia 

 
Planowana kolejność realizacji przedsięwzięcia, musi wynikać z technologii i organizacji  
procesu budowy poszczególnych obiektów całego zamierzenia budowlanego i winna być  

 
zawarta harmonogramie realizacji przedsięwzięcia. 

 
Ogólny zakres robót: 

 
a. demontaż  istniejącego, uszkodzonego pokrycia dachu i jego wymiana 
b. uzupełnienie tynków na kominach i wymiana czap kominowych 
c. montaż blachodachówki na ruszcie drewnianym i obróbek blacharskich 

 
-    wykaz istniejących obiektów budowlanych  
 

Przedmiotowy budynek Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Mogilnie Dużym,  
w Dobroniu. 
 
-    wykaz elementów zagospodarowania działki, które mogłyby stanowić zagrożenie 
bezpieczeństwa zdrowia ludzi. 

 
Brak jest istniejących elementów zagospodarowania działki i terenu, które mogłyby  
stanowić istotne zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi. Innymi elementami, które mogą  
stwarzać zagrożenie są: 
 

Ogrodzenie. 
 

Obecność osób nieupoważnionych może spowodować bezpośrednie zagrożenie zdrowia i  
życia ludzi znajdujących się w strefach prowadzenia robót oraz bezpośrednie zagrożenie dla  
pracowników wykonujących roboty budowlane. 
 

Ciągi komunikacyjne. 
 

Niewłaściwa organizacja ruchu pojazdów na budowie może spowodować bezpośrednie  
zagrożenie zdrowia i życia pieszych poruszających się w sąsiedztwie ruchu pojazdów. 
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Instalacje elektryczne. 
 

Brak lub niewłaściwa konserwacja urządzeń elektrycznych zainstalowanych na placu  
budowy może być przyczyną wypadków. Zabezpieczenie jest systematyczna kontrola stanu  
technicznego tych urządzeń oraz systemów zabezpieczenia przed porażeniem prądem  
elektrycznym. 
 

Informacja 
 

Brak informacji może spowodować niewłaściwe reakcje w sytuacjach alarmowych oraz  
zachowania niezgodne z przyjętymi procedurami na terenie budowy. 

 
Transport i magazynowanie materiałów 

 
Niewłaściwe procedury magazynowania i transportu materiałów budowlanych mogą  
spowodować blokowanie dróg ewakuacyjnych, zagrożenia pożarowe oraz zagrożenia  
zdrowia i życia pracowników. 

 
 
Prace na wysokości. 

 
Do pracy na wysokości używać rusztowań atestowanych i stosować środki ochrony  
indywidualnej . 

  
Prace w pomieszczeniach zamkniętych. 

 
Prace w pomieszczeniach zamkniętych będą powodować bezpośrednie zagrożenie życia i  
zdrowia pracowników. 

 
Niebezpieczeństwo pożaru  

 
Prace pożarowo niebezpieczne będą powodować zagrożenie pożarowe oraz bezpośrednie  
zagrożenie zdrowia i życia pracowników. Zagrożenia te mogą wystąpić praktycznie na całym  
terenie budowy w czasie prowadzenia robót, a w szczególności podczas wykonywania: 

 
- prac spawalniczych, 
- transportu i przechowywania butli z gazami technicznymi, 
- stosowania farb, rozpuszczalników i innych środków łatwopalnych, 
- składowania materiałów i odpadów budowlanych, 
 

Maszyny i urządzenia budowlane. 
 

Korzystanie w trakcie prowadzenia robót z maszyn budowlanych, dźwigów, wind,  
rusztowań, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektronarzędzi mogą powstawać  
zagrożenia związane z niewłaściwą ich konserwacją, eksploatacją i obsługą przez osoby  
nieupoważnione. 
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   -  wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń.  
 

Cały teren objęty budową winien być wydzielony z terenu działki i zabezpieczony odpowiednim 
oznakowaniem lub ogrodzeniem. Winny być określone drogi i miejsca dla transportu, dowozu 
materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego. Kierunki poruszania się pracowników 
Wykonawcy winny być również ograniczone zakresem wykonywanych prac przez odpowiednie 
oznakowanie. Należy doprowadzić energię elektryczną  na okres budowy. Zaplecze socjalno-
sanitarne dla pracowników Wykonawcy robót zabezpieczy w istniejących budynkach Inwestor. 
Należy zabezpieczyć sprzęt do gaszenia pożaru. Biorąc pod uwagę sąsiedztwo budynków 
mieszkalnych, ekipy wykonawcy powinny prowadzić roboty w godzinach od 8.00 do 20.00. 
Wykonawca musi zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób postronnych, w 
szczególności dzieci . 

 
     -  Zagrożenia w trakcie remontu budynków  
 

Porażenie prądem – stosowanie mieszadeł mechanicznych i elektronarzędzi  atestowanych 
z atestowanymi przedłużaczami. 
Upadek z rusztowania – stosować rusztowania atestowane z poręczami i zabezpieczeniami przed 
przesunięciem podłogi i poręczy. 
Upadek z dachu – osoby pracujące przy montażu dachu oprócz rusztowań ochronnych winny 
stosować środki ochrony indywidualnej np. szelki.  
Prace spawalnicze – wykonywać w okularach i maskach ochronnych. 
Pracownicy winny posiadać zabezpieczenia w postaci ubrań ochronnych oraz sprzętu 
ochronnego i przeszkolenie bhp w zakresie wykonywanych robót. 

 
      - Wskazania sposobu instruktażu pracowników 

 
Przed realizacją robót uznanych za niebezpieczne, o których mowa w pkt. 4 Rozporządzenia  
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 120/03 poz. 1126) pracowników 
wykonujących te roboty należy odpowiednio zapoznać ze sposobem ich wykonywania i w jaki 
sposób przeciwdziałać w powstawaniu wypadków przy ich realizacji.  
Przystępując do realizacji wszystkich robót w szczególności do robót niebezpiecznych kierownik  
budowy jest zobowiązany udzielić odpowiedniego instruktażu pracownikom, jak również  
przestrzegać przepisów BHP, w czasie trwania robót, aż do ich zakończenia.   

   
  - Wskazania środków zapobiegających niebezpieczeństwom.  

 

Warunkiem techniczno-organizacyjnym zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z  
wykonywania robót budowlano-montażowych są zasady i wymogi zawarte w Warunkach  
wykonania i odbioru robót budowlanych: 

  
W/w roboty należy prowadzić również w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych wyd. Arkady zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy Dz. U. nr 47 z 2003 r . Realizacja robót budowlanych pod nadzorem osób uprawnionych w 
oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy na podstawie uzyskanej decyzji o 
pozwoleniu na budowę. Ewentualne zmiany przyjętych rozwiązań konstrukcyjno – 
materiałowych po uzyskaniu zgody autora projektu i Inspektora Nadzoru powinny być 
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór techniczny zgodnie z PN-85/B-10702 oraz 
w/w warunkami technicznymi. 
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W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować i wdrożyć procedury awaryjne 
działań  i zachowań pracowników na wypadek powstania zagrożenia życia i zdrowia wskutek 
powstania nagłego zdarzenia losowego – pożaru, wybuchu niebezpiecznych substancji itp., w 
celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej. 

 

  

 

         Opracował : 

 

           inż. Zbigniew Pietroń  

                                                                                                  mgr inż. Inga Stanik  
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SPIS RYSUNKÓW INWENTARYZACYJNYCH 
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1-04.00  Rzut I pietra 
1-05.00  Rzut II pietra 
1-06.00 Rzut więźby dachowej 
1-07.00  Rzut dachu 
1-08.00 Przekrój 1-1 
1-09.00 Elewacja północna i wschodnia 
1-10.00 Elewacja południowa i zachodnia 
 


