

Dobroń , dnia 12.02.2013 rok

**INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy postępowania znak : 271.3.2013
„ Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości
Chechło Drugie –Etap III kanalizacji gminy”**

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy o dokonaniu zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia :

Zamawiający wykreśla ze SIWZ zapis ujęty w pkt.13 , ppkt.5 o brzmieniu :
„Wprowadzenie przez wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach , nakładach, materiałach i sprzęcie określonych przez zamawiającego w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót i kosztorysie nakładczym spowoduje odrzucenie oferty”.

Jednocześnie informujemy , iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

**Z upoważnienia Wójta
Mirosław Rżanek
Sekretarz Gminy**