

Dobroń , dnia 21.02.2013 rok

**INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy postępowania znak : 271.3.2013
„ Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości
Chechło Drugie –Etap III kanalizacji gminy”**

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informujemy o dokonaniu zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia :

Modyfikacja dotyczy SIWZ w zakresie kosztorysu nakładczego z przedmiarem robót w poz.39

Dotychczasowy zapis o brzemieniu : „ 39. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione mb 762,43”

otrzymuje nowe brzmienie

„ 39. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione mb 762,43 +32,54=794,97”

W pozycjach, wykopy, zasypki, studnie rewizyjne ta długość kanału została uwzględniona.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Jednocześnie informujemy , iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

**Wójt
Robert Jarzębak**