

Dobroń, 24.02.2021 r.

Gmina Dobroń
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń

Znak sprawy: 271.1.2021

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu przetargowym**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Markówka”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożyła firma **EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska S. J.** z siedzibą w Rzgowie, ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów, cena oferty 141 450,00 zł brutto, liczba uzyskanych punktów: 100. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, biorąc pod uwagę kryteria opisane w SIWZ.

Punktacja przyznana ofercie: kryterium „cena” – 60,00 pkt., kryterium „wysokość kar umownych” – 40,00 pkt. Łącznie – 100,00 pkt.

Kryteria oceny ofert zastosowane przez Zamawiającego:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga (maksymalna liczba punktów)
1.	Cena (C)	60 % (60 pkt)
2.	Wysokość kar umownych (K)	40 % (40 pkt)

Poniżej tabela stanowiąca zestawienie ocen i porównanie ofert złożonych w podmiotowym postępowaniu.

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Wartość oferty brutto	Wysokość kar umownych	Punktacja przyznana ofercie w kryterium	
				Cena	Wysokość kar umownych
1.	NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Bór 143/157 42-202 Częstochowa	193 110,00	0,4 %	43,95	40,00
2.	EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska S. J. 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14	141 450,00	0,4 %	60,00	40,00