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Dobroń, 13.05.2021 roku 

Gmina Dobroń 

ul. 11 Listopada 9 

95-082 Dobroń 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej 

dla zadań Przebudowa budynku biurowego dla potrzeb Centrum Usług Społecznych wraz 

z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz Budowa 

Dobrońskiego Centrum Kultury – Dom Kultury i Biblioteka 

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu  

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00041819/01 z dnia 27.04.2021 r. 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, tj. 200 000,00 zł brutto, w tym: 

a. Przebudowa budynku biurowego dla potrzeb Centrum Usług Społecznych wraz 

z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – 

110 000,00 zł brutto,  

b. Budowa Dobrońskiego Centrum Kultury – Dom Kultury i Biblioteka – 

90 000,00 zł brutto.  

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, 

iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, 
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w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, 

wpłynęły następujące oferty: 

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż przedmiotowym postępowaniu jedna z ofert 

złożona została po upływie terminu określonego w rozdziale XVIII ust. 1  Specyfikacji 

Warunków Zamówienia.   

Lp. Nazwa Wykonawcy  
Wartość oferty 

łącznie 

Przebudowa budynku 

biurowego dla potrzeb 

Centrum Usług 

Społecznych wraz 

z termomodernizacją 

i dostosowaniem dla 

osób 

niepełnosprawnych 

Budowa 

Dobrońskiego 

Centrum 

Kultury – Dom 

Kultury 

i Biblioteka 

Wysokość kar 

umownych 

z tytułu 

opóźnienia 

w wykonaniu 

przedmiotu 

zamówienia 

1. 

Studium sp. z o.o. sp.k. 

ul. Noakowskiego 12/99 

00-666 Warszawa 

netto 436 700,00 100 000,00 336 700,00 

0,4 % 

brutto 537 141,00 123 000,00 414 141,00 

2. 

B.R.H. Zakład 

Budownictwa  

– Henryk Bereżecki 

ul. Tapicerska 26 

53-205 Wrocław 

netto 189 400,00 83 400,00 106 000,00 

0,4 % 

brutto 232 962,00 102 582,00 130 380,00 

3. 

K.A.S.P. STUDIO 

PROJEKTOWE 

Os. Rzeczypospolitej 3/97 

61-397 Poznań 

netto 233 700,00 68 200,00 165 500,00 

0,4 % 

brutto 287 451,00 83 886,00 203 565,00 

4. 

Pracownia Projektowa  

Joanna Okraska 

ul. Lukowa 16/4 

93-410 Łódź 

netto 240 000,00 110 000,00 130 000,00 

0,2 % 

brutto 295 200,00 135 300,00 159 900,00 


