

Dobroń , dnia 13.02.2013 rok

**INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy postępowania znak : 271.3.2013
„ Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości
Chechło Drugie –Etap III kanalizacji gminy”**

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informujemy o dokonaniu zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia :

Zamawiający zmienia w SIWZ zapis ujęty w pkt.3 , ppkt.3) o brzmieniu :
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych, zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót.

Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji oraz są do wglądu w siedzibie Zamawiającego”.

poprzez wykreślenie zapisu :

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie informujemy , iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

**Z upoważnienia Wójta
Mirosław Rżanek
Sekretarz Gminy**