

Dobroń , dnia 19.02.2013 rok

**INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy postępowania znak : 271.3.2013
„ Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości
Chechło Drugie –Etap III kanalizacji gminy”**

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informujemy o dokonaniu zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia :

Modyfikacja dotyczy SIWZ w zakresie kosztorysu nakładczego z przedmiarem robót w poz.144.

Dotychczasowy zapis o brzemieniu : „ 144.d.7.2. Wycena indywidualna Stacja dyspozytorska – opracowanie wizualizacji , licencja i przeszkolenie”

otrzymuje nowe brzmienie

„ 144.d.7.2. Wycena indywidualna Stacja dyspozytorska : sprawdzenie poprawności przesyłu danych we współpracy z obsługą Stacji , przeprowadzenie przeszkolenia personelu „

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie informujemy , iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

**Wójt Gminy
Robert Jarzębak**