

Dobroń, dnia 14.08.2015 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne znak 271.5.2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadanie pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”

Zamawiający – Gmina Dobroń, Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych głębokiej modernizacji energetycznej 13 obiektów w ramach zadania pod nazwą: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”

Pytanie 1:

„I. Czy inwentaryzacje budowlane, które Zamawiający zamierza przekazać Projektantowi, uzupełnione zostaną o brakujące opisy i rysunki a także, czy Zamawiający dysponuje rysunkami inwentaryzacji w formacie.dwg ?”

Odpowiedź:

1. Uzupełnienie brakujących elementów inwentaryzacji będzie do wykonania po stronie Wykonawcy, Zamawiający posiada wersję inwentaryzacji w formacie DWG i udostępni wykonawcy który będzie realizował zlecenie.

Pytanie 2:

„II. Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiotem Zamówienia są 224 wyszczególnione niżej odrębne opracowania projektowe (w zestawieniu określono je hasłowo i skrótowo):

1. URZĄD GMINY DOBRÓŃ

1. audyt
2. opis do inwentaryzacji budowlanej
3. pomiary dla projektów instalacyjnych
4. termomodernizacja
5. wymiana konstrukcji dachu
6. przebudowa wejść i bryły budynku
7. kotłownia
8. centralne ogrzewanie
9. cwu
10. pompa ciepła
11. wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
12. osuszenie ścian piwnic
13. wewnętrzna instalacja gazu
14. przyłącze gazu
15. instalacja oświetlenia i gniazd
16. instalacja siły
17. odgrom
18. prace geologiczne
19. wizualizacja
20. STWIOR

- 21. kosztorysy inwestorskie
- 22. przedmiary
- 23. ZZK

2. SP UL. SIENKIEWICZA 39

- 24. audyt
- 25. pomiary dla projektów instalacyjnych
- 26. termomodernizacja
- 27. przyłącza ciepłe do bud. ul. Witosa 1 i ul. Sienkiewicza 37
- 28. kotłownia
- 29. centralne ogrzewanie
- 30. cwu
- 31. pompa ciepła
- 32. wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
- 33. osuszenie ścian piwnic
- 34. wewnętrzna instalacja gazu
- 35. przyłącze gazu
- 36. instalacja siły
- 37. instalacja oświetlenia i gniazd
- 38. odgrom
- 39. prace geologiczne
- 40. wizualizacja
- 41. STWIOR
- 42. kosztorysy inwestorskie
- 43. przedmiary
- 44. ZZK

3. ZS UL. WITOSA Z GOK

- 45. audyt
- 46. pomiary dla projektów instalacyjnych
- 47. termomodernizacja
- 48. ogrzewanie nadmuchowe sali gimnastycznej
- 49. kotłownia dla sali gimnastycznej
- 50. centralne ogrzewanie
- 51. cwu
- 52. pompa ciepła
- 53. wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
- 54. osuszenie ścian piwnic
- 55. wewnętrzna instalacja gazu
- 56. przyłącze gazu
- 57. instalacja siły
- 58. instalacja oświetlenia i gniazd
- 59. odgrom
- 60. prace geologiczne
- 61. wizualizacja
- 62. STWIOR
- 63. kosztorysy inwestorskie
- 64. przedmiary
- 65. ZZK

4. SP MOGILNO DUŻE

- 66. audyt
- 67. pomiary dla projektów instalacyjnych
- 68. termomodernizacja
- 69. centralne ogrzewanie

- 70. cwu
- 71. pompa ciepła
- 72. wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
- 73. osuszenie ścian piwnic
- 74. wewnętrzna instalacja gazu
- 75. przyłącze energetyczne
- 76. przyłącze gazu
- 77. instalacja siły
- 78. instalacja oświetlenia i gniazd
- 79. odgrom
- 80. prace geologiczne
- 81. wizualizacja
- 82. STWIOR
- 83. kosztorysy inwestorskie
- 84. przedmiary
- 85. ZZK

5. SP CHECHŁO DRUGIE

- 86. audyt
- 87. pomiary dla projektów instalacyjnych
- 88. wymiana konstrukcji dachu
- 89. termomodernizacja
- 90. centralne ogrzewanie
- 91. cwu
- 92. pompa ciepła
- 93. osuszenie ścian piwnic
- 94. wewnętrzna instalacja gazu
- 95. przyłącze energetyczne
- 96. przyłącze gazu
- 97. instalacja siły
- 98. instalacja oświetlenia i gniazd
- 99. odgrom
- 100. prace geologiczne
- 101. wizualizacja
- 102. STWIOR
- 103. kosztorysy inwestorskie
- 104. przedmiary
- 105. ZZK

6- PRZEDSZKOLE OŚRODEK ZDROWIA SIENKIEWICZA 60

- 106. audyt
- 107. pomiary dla projektów instalacyjnych
- 108. termomodernizacja
- 109. centralne ogrzewanie
- 110. cwu
- 111. pompa ciepła
- 112. wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
- 113. osuszenie ścian piwnic
- 114. wewnętrzna instalacja gazu
- 115. przyłącze energetyczne
- 116. przyłącze gazu
- 117. instalacja siły
- 118. instalacja oświetlenia i gniazd
- 119. odgrom

- 120. prace geologiczne
- 121. wizualizacja
- 122. STWIOR
- 123. kosztorysy inwestorskie
- 124. przedmiary
- 125. ZZK

7. BUD MIESZK. 11 LISTOPADA 11

- 126. audyt
- 127. mapa do celów projektowych
- 128. domiary dla projektów instalacyjnych
- 129. termomodernizacja
- 130. centralne ogrzewanie
- 131. cwu
- 132. pompa ciepła
- 133. wentylacja grawitacyjna
- 134. osuszenie ścian piwnic
- 135. wewnętrzna instalacja gazu
- 136. kotłownia gazowa
- 137. przyłącze gazu
- 138. instalacja siły
- 139. instalacja oświetlenia i gniazd
- 140. prace geologiczne
- 141. wizualizacja
- 142. STWIOR
- 143. kosztorysy inwestorskie
- 144. przedmiary
- 145. ZZK

8. BUD MIESZK. SIENKIEWICZA 37

- 146. audyt
- 147. domiary dla projektów instalacyjnych
- 148. termomodernizacja
- 149. centralne ogrzewanie
- 150. cwu
- 151. adaptacja parteru na działalność oświatową
- 152. wentylacja grawitacyjna
- 153. osuszenie ścian piwnic
- 154. wewnętrzna instalacja gazu
- 155. kotłownia gazowa
- 156. odgrom
- 157. instalacja siły
- 158. instalacja oświetlenia i gniazd
- 159. prace geologiczne
- 160. wizualizacja
- 161. STWIOR
- 162. kosztorysy inwestorskie
- 163. przedmiary
- 164. ZZK

9. BUD MIESZK. SPORTOWA 18

- 165. audyt
- 166. domiary dla projektów instalacyjnych
- 167. termomodernizacja
- 168. wentylacja grawitacyjna

- 169. osuszenie ścian piwnic
- 170. instalacja siły
- 171. instalacja oświetlenia i gniazd
- 172. wizualizacja
- 173. STWIOR
- 174. kosztorysy inwestorskie
- 175. przedmiary
- 176. ZZK

10. BUD MIESZK. MARKÓWKA 50

- 177. audyt
- 178. domiary dla projektów instalacyjnych
- 179. termomodernizacja
- 180. wentylacja grawitacyjna
- 181. osuszenie ścian piwnic
- 182. instalacja siły
- 183. instalacja oświetlenia i gniazd
- 184. wizualizacja
- 185. STWIOR
- 186. kosztorysy inwestorskie
- 187. przedmiary
- 188. ZZK

11. BUD MIESZK. MARKÓWKA 52

- 189. audyt
- 190. domiary dla projektów instalacyjnych
- 191. termomodernizacja
- 192. wentylacja grawitacyjna
- 193. osuszenie ścian piwnic
- 194. instalacja siły
- 195. instalacja oświetlenia i gniazd
- 196. wizualizacja
- 197. STWIOR
- 198. kosztorysy inwestorskie
- 199. przedmiary
- 200. ZZK

12. BUD MIESZK. MOGILNO

- 201. audyt
- 202. domiary dla projektów instalacyjnych
- 203. termomodernizacja
- 204. wentylacja grawitacyjna
- 205. osuszenie ścian piwnic
- 206. instalacja siły
- 207. instalacja oświetlenia i gniazd
- 208. wizualizacja
- 209. STWIOR
- 210. kosztorysy inwestorskie
- 211. przedmiary
- 212. ZZK

13. BUD MIESZK. TALAR 1

- 213. audyt
- 214. domiary dla projektów instalacyjnych
- 215. termomodernizacja

- 216. wentylacja grawitacyjna
- 217. osuszenie ścian piwnic
- 218. instalacja siły
- 219. instalacja oświetlenia i gniazd
- 220. wizualizacja
- 221. STWiOR
- 222. kosztorysy inwestorskie
- 223. przedmiary
- 224. ZZK"

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wykonanie 198 opracowań wskazanych w pytaniu nr 2 z wyłączeniem „hasła audyt”, dotyczące wszystkich budynków opracowania te są w posiadaniu Zamawiający przewiduje konieczność aktualizacji audytów ale będzie to realizowane odrębnym zleceniem,

Hasło „instalacja siły” dotyczy wszystkich budynków, budynki są podłączone do sieci elektroenergetycznej. Jedynie w kosztorysach na wymianę instalacji oświetleniowej i gniazd należy uwzględnić wymiany przewodów tzw. pionów energetycznych.

Pytanie 3:

„III. Czy, w związku z wielką, rzadko spotykaną ilością koniecznych do wykonania wycen prac projektowych możliwe jest przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu na składanie ofert.

Pytanie 4:

„IV. Czy w związku z koniecznością pozyskania wielu map do celów projektowych oraz uzyskania w trakcie wykonywania przedmiotu Zamówienia wielu uzgodnień, a w szczególności warunków technicznych przyłączenia i opinii, w tym ZUDP i WKZ, Zamawiający będzie mógł przedłużyć termin wykonania Zamówienia o 60 dni?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu na wykonanie zamówienia.

WÓJT GMINY
wz.
Miroslaw Kłanek
Sekretarz Gminy